

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
1	深谷市水道事業	舗装本復旧工事(更新4-2)	深谷市稲荷町地内	4ヶ月	舗装工事	本復旧工 A=3,000㎡	一般競争入札	令和4年7月	入札時期変更
2	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-1汚水)	深谷市岡地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=570m	一般競争入札	令和4年7月	入札時期変更
3	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-2汚水)	深谷市岡地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=570m	一般競争入札	令和4年7月	入札時期変更
4	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-3汚水)	深谷市東方地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=800m	一般競争入札	令和4年7月	入札時期変更
5	道路維持管理事業	雨水管布設工事	小前田地内	6ヶ月	土木一式工事	L=150m、φ300	随意契約	令和4年7月	入札時期変更 入札方法変更
6	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市山河地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=55m	一般競争入札	令和4年7月	入札時期変更
7	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市境地内ほか	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=180m	一般競争入札	令和4年7月	
8	原郷上野台線整備事業	原郷上野台線雨水管切り回し工事	深谷市上柴町西1丁目地内	27ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=270m	一般競争入札	令和4年7月	新規
9	公立学童保育室運営事業	花園学童保育室屋根等改修工事	深谷市小前田地内	3ヶ月	建築一式工事	屋根改修(カバー工法) 181.9㎡ シーリング打替え、軒天塗装ほか	一般競争入札	令和4年8月	新規
10	深谷市水道事業	舗装本復旧工事(更新4-3)	深谷市上柴町東地内	4ヶ月	舗装工事	本復旧工 A=1,320㎡	一般競争入札	令和4年8月	工事場所 入札時期変更
11	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-2工区)	深谷市上柴町西6丁目地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=410m DCIP φ450	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
12	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-4工区)	深谷市普濟寺地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=420m PEP φ150	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
13	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-8工区)	深谷市田谷地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=215m PEP φ100	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
14	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-7工区)	深谷市武蔵野地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=630m DCIP φ350	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
15	深谷市水道事業	配水管布設替工事(下水4-2工区)	深谷市畠山地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=280m HIVP φ50	一般競争入札	令和4年8月	工事名称変更 入札時期変更

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
16	深谷市水道事業	配水管布設替工事(下水4-1工区)	深谷市小前田地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=765m PEPφ75、HIVPφ50	一般競争入札	令和4年8月	工事名称変更 入札時期変更
17	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-3工区)	深谷市人見地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=400m(藤沢公民館系)PEPφ150	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
18	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-5工区)	深谷市田中地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=630m DCIPφ300	一般競争入札	令和4年8月	
19	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-6工区)	深谷市本田地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=670m PEPφ150	一般競争入札	令和4年8月	
20	深谷市水道事業	配水管布設替工事(4-1工区)	深谷市東方町地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=50m DCIPφ200	一般競争入札	令和4年8月	
21	深谷市水道事業	配水管布設替工事(4-2工区)	深谷市上野台地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=150m PEPφ100	一般競争入札	令和4年8月	
22	深谷市水道事業	配水管布設替工事(国道4-1工区)	深谷市田中地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=40m DCIPφ250、PEPφ150	一般競争入札	令和4年8月	
23	深谷市水道事業	配水管布設替工事(4-4工区)	深谷市畠山地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=150m HIVPφ50	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
24	深谷市下水道事業	農業集落排水処理施設「大谷地区」 改修工事	深谷市大谷地内	7ヶ月	水道施設工事	処理施設改修工 N=1式	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
25	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-6污水)	深谷市畠山地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=570m	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
26	深谷市下水道事業	後榛沢地区処理施設機械設備改修 工事	深谷市後榛沢地内	6ヶ月	機械器具設置 工事	機械器具設置工 N=1式	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
27	深谷市下水道事業	中郷地区処理施設機械設備改修 工事	深谷市武蔵野地内	6ヶ月	機械器具設置 工事	機械器具設置工 N=1式	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
28	深谷市下水道事業	折之口地区処理施設機械設備改修 工事	深谷市折之口地内	6ヶ月	機械器具設置 工事	機械器具設置工 N=1式	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
29	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-7污水)	深谷市伊勢方地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=530m	一般競争入札	令和4年8月	
30	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-8污水)	深谷市岡部地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=530m	一般競争入札	令和4年8月	

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
31	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-9污水)	深谷市普濟寺地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=530m	一般競争入札	令和4年8月	
32	深谷市下水道事業	本田東地区処理施設電気設備改修工事	深谷市本田地内	6ヶ月	電気工事	電気設備改修工 N=1式	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
33	国済寺土地区画整理事業	国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(R4-1)	深谷市国済寺地内	3ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=150m	一般競争入札	令和4年8月	工事名称変更
34	道路維持管理事業	舗装修繕工事	榛沢地内	4ヶ月	舗装工事	L=360m、切削オーバーレイ工	一般競争入札	令和4年8月	新規
35	河川等整備管理事業	転落防止柵設置工事	深谷市東方地内ほか	3ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=118m	一般競争入札	令和4年8月	
36	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市榎合地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=80m	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
37	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市人見地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	令和4年8月	
38	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市深谷町地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=110m	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
39	道路新設改良事業	雨水管理設工事	深谷市上野台地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=160m	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
40	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市畠山地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=72m	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
41	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市長在家地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	令和4年8月	
42	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市田中地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=100m	一般競争入札	令和4年8月	入札時期変更
43	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-1工区)	深谷市人見地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=510m(総合体育館系)PEPφ200	一般競争入札	令和4年9月	入札時期変更
44	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-9工区)	深谷市稲荷町1丁目地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=390m PEPφ100、φ75	一般競争入札	令和4年9月	
45	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-10工区)	深谷市東方地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=276m PEPφ100	一般競争入札	令和4年9月	

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
46	市営住宅管理事業	R4市営緑ヶ丘住宅59-2号棟(A)配管改修工事	深谷市緑ヶ丘地内	6ヶ月	管工事	RC造4階建 16戸 共同住宅の給排水管更新工事ほか	一般競争入札	令和4年9月	工事名称変更 入札時期変更
47	国済寺土地区画整理事業	国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(R4-2)	深谷市国済寺地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=210m	一般競争入札	令和4年9月	新規
48	橋りょう維持管理事業	橋梁修繕等工事(2-39号橋2工区)	長在家地内	5ヶ月	土木一式工事	舗装打ち換え工、伸縮継手工、橋面防水工	一般競争入札	令和4年9月	
49	道路維持管理事業	舗装修繕工事	境地内ほか	4ヶ月	舗装工事	L=550m、切削オーバーレイ工	一般競争入札	令和4年9月	入札時期変更
50	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市西大沼地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=115m	一般競争入札	令和4年9月	
51	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市後榛沢地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=75m	一般競争入札	令和4年9月	入札時期変更
52	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市田中地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=136m	一般競争入札	令和4年9月	
53	河川等整備管理事業	河川整備工事	深谷市戸森地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=125m	一般競争入札	令和4年9月	
54	河川等整備管理事業	河川浚渫工事	深谷中瀬地内	7ヶ月	とび・土工工事	工事延長 L=110m	一般競争入札	令和4年9月	
55	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市小前田地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=130m	一般競争入札	令和4年9月	
56	市営グラウンド等維持管理業務	旧深谷市民体育館解体工事	本住町地内	6ヶ月	解体工事	旧深谷市民体育館解体工事他一式	一般競争入札	令和4年9月	
57	論語の里施設管理活用事業	旧渋沢邸「中の家」防火水槽新設工事	深谷市血洗島地内	5ヶ月	コンクリートブ レハブ工事	防火水槽1基(40t級)の設置	一般競争入札	令和4年9月	工事名称変更
58	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-11工区)	深谷市武蔵野地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=380m PEPφ75	一般競争入札	令和4年10月	
59	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-12工区)	深谷市岡部地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=490m PEPφ100	一般競争入札	令和4年10月	工事場所変更
60	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-13工区)	深谷市原郷地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=148m PEPφ75	一般競争入札	令和4年10月	

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
61	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新4-14工区)	深谷市瀬山地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=205m HIVP φ 50	一般競争入札	令和4年10月	
62	深谷市水道事業	配水管布設替工事(4-3工区)	深谷市普濟寺地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=150m PEP φ 75	一般競争入札	令和4年10月	
63	深谷市水道事業	舗装本復旧工事(更新4-4)	深谷市東大沼地内ほか	6ヶ月	舗装工事	本復旧工 A=4,700㎡	一般競争入札	令和4年10月	
64	深谷市水道事業	舗装本復旧工事(花園更新)	深谷市武蔵野地内	6ヶ月	舗装工事	本復旧工 A=3,500㎡	一般競争入札	令和4年10月	
65	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R4-10汚水・雨水)	深谷市国濟寺地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=225m(汚水) L=75m(雨水)	一般競争入札	令和4年10月	
66	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事(R4-1)	深谷市東方地内	5ヶ月	舗装工事	舗装面積 A=6,562㎡	一般競争入札	令和4年10月	
67	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事(R4-2)	深谷市岡地内	5ヶ月	舗装工事	舗装面積 A=9,596㎡	一般競争入札	令和4年10月	
68	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事(R4-3)	深谷市小前田地内	4ヶ月	舗装工事	舗装面積 A=830㎡	一般競争入札	令和4年10月	
69	深谷市下水道事業	マンホールポンプ場改築更新工事	深谷市地内	4ヶ月	機械器具設置工事	機械器具設置工 N=1式	一般競争入札	令和4年10月	
70	道路維持管理事業	舗装修繕工事	田谷地内	4ヶ月	舗装工事	L=100m、切削オーバーレイ工	一般競争入札	令和4年10月	入札時期変更
71	市管理排水機場操作管理事業	七間堀排水機場補修工事	深谷市大塚地内	5ヶ月	機械器具設置工事	自然排水・吐出樋管ゲート部品交換修繕 一式	一般競争入札	令和4年10月	
72	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市小前田地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=80m	一般競争入札	令和4年10月	入札時期変更
73	図書館管理運営事業	深谷市立図書館非常用予備発電設備ほか更新工事	深谷市仲町地内	5ヶ月	電気設備工事	非常用予備発電設備更新及び自家用電気工作物更新工事	一般競争入札	令和4年10月	
74	深谷市水道事業	舗装本復旧工事(更新4-1)	深谷市本住町地内	4ヶ月	舗装工事	本復旧工 A=1,200㎡	一般競争入札	令和4年11月	