

公共工事発注見通し（7月1日公表分）

【2期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
1	国济寺土地区画整理事業	国济寺土地区画整理事業 調整池整備工事	深谷市国济寺地内	18ヶ月	土木一式工事	貯留量 約1.2万m ³	一般競争入札	令和6年7月	入札時期変更
2	国济寺土地区画整理事業	国济寺土地区画整理事業 街路築造工事	深谷市国济寺地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=70m	一般競争入札	令和6年7月	入札時期変更
3	道路新設改良事業	道路改良工事	普济寺地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=70m	一般競争入札	令和6年7月	入札時期変更
4	河川等整備管理事業	豊里地区調節池整備工事	中瀬地内	8ヶ月	土木一式工事	N=1箇所, V=2, 100m ³	一般競争入札	令和6年7月	
5	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新6 -3工区）	武川地内ほか	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=470m PEPφ200, PEPφ150	一般競争入札	令和6年8月	
6	深谷市水道事業	配水管布設替工事（6-1 工区）	東方地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=840m PEPφ150, PEPφ100	一般競争入札	令和6年8月	
7	深谷市下水道事業	農業集落排水管路施設（三 浦地区）R6改修工事	深谷市山河地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=75.8m、蓋交換 N=74箇 所	一般競争入札	令和6年8月	
8	深谷市下水道事業	大寄東部地区ほか中継ポン プ施設通報装置改修工事	深谷市高畑地内ほか	7ヶ月	電気工事	非常通報装置更新 N=13箇所	一般競争入札	令和6年8月	
9	深谷市下水道事業	公共下水道マンホール形式 ポンプ場改築更新工事（R6-	荒川地内	8ヶ月	機械器具設置 工事	機械器具設置工 N=1式	一般競争入札	令和6年8月	
10	深谷市下水道事業	畠山地区管路施設改修工事	深谷市畠山地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=41.6m、蓋交換 N=38箇 所	一般競争入札	令和6年8月	
11	中央土地区画整理事業	中央土地区画整理事業 街路築造工事（R6-1）	深谷市仲町地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=111m	一般競争入札	令和6年8月	入札時期変更
12	市営住宅管理事業	R6市営住宅解体工事（薬 師堂3号棟）	深谷市稻荷町北地内	4ヶ月	解体工事	C B造他平屋建 1棟 長屋の解体工事 （整備工事含む）	簡易型プロ ポーザル	令和6年8月	工事名称変更
13	市営住宅管理事業	R6市営住宅解体工事（桃 園4・10・11号棟）	深谷市田谷地内	4ヶ月	解体工事	C B造他平屋建 3棟 長屋の解体工事 （整備工事含む）	簡易型プロ ポーザル	令和6年8月	工事名称変更
14	橋りょう維持管理事業	橋梁修繕工事（内谷田橋）	深谷市西島地内	7ヶ月	土木一式工事	舗装打換、伸縮装置取替ほか	一般競争入札	令和6年8月	
15	道路新設改良事業	道路改良工事	東方地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=90m	一般競争入札	令和6年8月	

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
16	河川等整備管理事業	河川浚渫工事	中瀬地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 420m	一般競争入札	令和6年8月	
17	市管理排水機場操作管理事業	七間堀排水機場修繕工事	大塚地内	6ヶ月	土木一式工事	ポンプエンジンクラッチ更新	一般競争入札	令和6年8月	
18	道路新設改良事業	道路改良工事	岡地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 70m	一般競争入札	令和6年8月	入札時期変更
19	道路新設改良事業	道路改良工事	榛沢新田地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 85m	一般競争入札	令和6年8月	入札時期変更
20	道路新設改良事業	道路改良工事	本田地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 110m	一般競争入札	令和6年8月	
21	道路新設改良事業	道路改良工事	小前田地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 130m	一般競争入札	令和6年8月	
22	道路新設改良事業	道路改良工事	武蔵野地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 110m	一般競争入札	令和6年8月	
23	道路新設改良事業	歩道設置工事	深谷市榎合地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 110m	一般競争入札	令和6年8月	
24	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市上原地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 140m	一般競争入札	令和6年8月	
25	原郷上野台線整備事業	原郷上野台線街路築造工事	深谷市上柴町西1丁目地内	33ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 477m	一般競争入札	令和6年8月	
26	中学校施設整備維持事業	岡部中学校北校舎屋上防水改修工事	深谷市山河地内	4ヶ月	建築一式工事	岡部中学校北校舎における屋上防水改修工事 一式	一般競争入札	令和6年8月	新規
27	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新6-6工区）	稲荷町1丁目地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 310m PEPφ100, PEPφ75	一般競争入札	令和6年9月	
28	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新6-7工区）	瀬山地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 50m PEPφ100（140号バイパス推進）	一般競争入札	令和6年9月	工事期間・入札時期変更
29	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新6-8工区）	人見地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 660m PEPφ100	一般競争入札	令和6年9月	
30	深谷市水道事業	配水管布設替工事（国道6-1工区）	東方町4丁目地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 87m DCIPφ200（国道・電線共同溝）	一般競争入札	令和6年9月	工事期間・入札時期変更

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
31	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新6-10工区）	上野台地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 470m PEPφ100, PEPφ75	一般競争入札	令和6年9月	入札時期変更
32	深谷市水道事業	配水管布設替工事（更新6-2工区）	西島町2丁目地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 320m PEPφ200, PEPφ100ほか	一般競争入札	令和6年9月	工事期間・入札時期変更
33	深谷市下水道事業	中通り地区ほか中継ポンプ施設通報装置改修工事	深谷市高畑地内ほか	8ヶ月	電気工事	非常通報装置設置 N=6箇所	一般競争入札	令和6年9月	
34	深谷市下水道事業	畠山地区処理施設改修工事	深谷市畠山地内	8ヶ月	機械設備工事	処理施設改修工 1式	一般競争入札	令和6年9月	
35	深谷市下水道事業	かしあい地区中継ポンプ施設通報装置改修工事	深谷市柏合地内ほか	7ヶ月	電気工事	非常通報装置更新 N=8箇所	一般競争入札	令和6年9月	
36	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事（R6-1）	深谷市普濟寺地内ほか	5ヶ月	土木一式工事	舗装面積 A=4,600㎡	一般競争入札	令和6年9月	
37	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事（R6-2）	深谷市小前田地内	5ヶ月	土木一式工事	舗装面積 A=7,000㎡	一般競争入札	令和6年9月	
38	道路維持管理事業	舗装修繕工事	深谷市上野台地内	5ヶ月	舗装工事	舗装工	一般競争入札	令和6年9月	入札時期変更
39	道路維持管理事業	舗装修繕工事	深谷市櫛挽地内	4ヶ月	舗装工事	舗装工	一般競争入札	令和6年9月	入札時期変更
40	道路維持管理事業	舗装修繕工事	深谷市上敷免地内ほか	4ヶ月	舗装工事	舗装工	一般競争入札	令和6年9月	入札時期変更
41	道路維持管理事業	舗装修繕工事	深谷市人見地内	4ヶ月	舗装工事	舗装工	一般競争入札	令和6年9月	入札時期変更
42	道路新設改良事業	道路改良工事	上敷免地内	3ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 35m	一般競争入札	令和6年9月	
43	道路新設改良事業	道路改良工事	川本明戸地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 75m	一般競争入札	令和6年9月	
44	道路新設改良事業	側溝布設工事	境地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 90m	一般競争入札	令和6年9月	
45	道路新設改良事業	歩道設置工事	深谷市高畑地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 100m	一般競争入札	令和6年9月	
46	道路新設改良事業	歩道設置工事	深谷市人見地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 100m	一般競争入札	令和6年9月	

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
47	道路新設改良事業	道路改良工事	深谷市稲荷町地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 70m	一般競争入札	令和6年9月	
48	河川等整備管理事業	大堀川改修工事	戸森地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 130m	一般競争入札	令和6年9月	
49	総合体育館整備管理事業	深谷市総合体育館エレベーター改修工事	深谷市上野台地内	6ヶ月	機械器具設置工事	エレベーター改修工事一式	一般競争入札	令和6年9月	
50	深谷市水道事業	配水管布設替工事(6-2工区)	武蔵野地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 420m PEPφ75	一般競争入札	令和6年10月	
51	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新6-9工区)	長在家地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 220m PEPφ100	一般競争入札	令和6年10月	工事期間・入札時期変更
52	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新6-11工区)	岡地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 360m PEPφ100, PEPφ75	一般競争入札	令和6年10月	新規
53	深谷市水道事業	配水管布設替工事(更新6-12工区)	荒川地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 450m PEPφ100, PEPφ75	一般競争入札	令和6年10月	新規
54	深谷市下水道事業	境地区処理施設電気設備改修工事	深谷市境地内	7ヶ月	電気工事	受電設備改修工 1式	一般競争入札	令和6年10月	
55	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R6-9污水)	深谷市岡部地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=523m	一般競争入札	令和6年10月	工事概要変更 入札時期変更
56	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R6-10污水)	深谷市岡部地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=390.3m	一般競争入札	令和6年10月	工事概要変更 入札時期変更
57	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事(R6-11污水)	深谷市岡部地内ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L=190m	一般競争入札	令和6年10月	工事概要変更 入札時期変更
58	深谷市下水道事業	折之口地区処理施設機械設備改修工事	深谷市折之口地内	6ヶ月	機械設備工事	ばっ気攪拌装置更新 N=1基	一般競争入札	令和6年10月	
59	国済寺土地区画整理事業	国済寺土地区画整理事業造成工事	深谷市国済寺地内	4ヶ月	土木一式工事	工事面積 A = 900㎡	一般競争入札	令和6年10月	入札時期変更
60	河川等整備管理事業	転落防止柵設置工事(新井本郷)	明戸地内	3ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 103m	一般競争入札	令和6年10月	
61	公民館施設整備維持事業	藤沢公民館エアコン改修工事	深谷市人見地内	6ヶ月	管工事	2階及びロビー系統のエアコン改修工事一式	一般競争入札	令和6年10月	新規
62	深谷市水道事業	舗装本復旧工事(更新6-1工区)	深谷市西島町地内	4ヶ月	舗装工事	A = 2,080㎡	一般競争入札	令和6年11月	工事期間・入札時期変更

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
63	深谷市水道事業	舗装本復旧工事（更新6－2工区）	深谷市榎合地内	4ヶ月	舗装工事	A = 1, 800㎡	一般競争入札	令和6年11月	工事期間・入札時期変更
64	深谷市水道事業	舗装本復旧工事（更新6－3工区）	深谷市上柴町西地内	4ヶ月	舗装工事	A = 4, 200㎡	一般競争入札	令和6年11月	工事期間・入札時期変更
65	深谷市水道事業	舗装本復旧工事（更新6－4工区）	深谷市岡地内ほか	4ヶ月	舗装工事	A = 2, 700㎡	一般競争入札	令和6年11月	工事期間・入札時期変更
66	深谷市水道事業	花園第二配水場場内舗装工事	武蔵野地内	4ヶ月	土木一式工事	場内舗装工事 一式	一般競争入札	令和6年11月	入札時期変更
67	深谷市水道事業	皿沼浄水場場内整備工事	原郷地内	5ヶ月	土木一式工事	場内整備工事 一式	一般競争入札	令和6年11月	