

公共工事発注見通し（7月1日公表分）

【2期】

No.	事業名	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札時期	備考
1	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7－1工区）	東大沼・田谷	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 7 5 0 m PEPφ200～φ75	一般競争入札	令和7年7月	工事概要変更 入札時期変更
2	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7－3工区）	小前田	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 8 8 0 m PEPφ100～φ75	一般競争入札	令和7年7月	工事概要変更 入札時期変更
3	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7－4工区）	人見ほか	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 5 4 0 m PEPφ150～φ50	一般競争入札	令和7年7月	工事場所変更 工事概要変更 入札時期変更
4	深谷市下水道事業	農業集落排水処理施設（三浦地区）R7改修工事	深谷市山河地内	8ヶ月	水道施設工事	処理施設改修工 N=1式	一般競争入札	令和7年7月	
5	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事（R7－6汚水）	深谷市永田地内ほか	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 4 9 5 m	一般競争入札	令和7年7月	
6	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事（R7－7汚水）	深谷市長在家地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 2 5 4 m	一般競争入札	令和7年7月	
7	深谷市下水道事業	公共下水道管布設工事（R7－8汚水）	深谷市長在家地内	8ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 2 1 4 m	一般競争入札	令和7年7月	
8	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事（R7－1）	深谷市普済寺地内ほか	5ヶ月	舗装工事	舗装面積 A=9,930㎡	一般競争入札	令和7年7月	
9	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事（R7－2）	深谷市小前田地内	5ヶ月	舗装工事	舗装面積 A=14,000㎡	一般競争入札	令和7年7月	
10	道路維持管理事業	道路改良工事（レンガ通り）	深谷市西島町2丁目地内	7ヶ月	土木一式工事	道路土工、排水構造物工、舗装工ほか	一般競争入札	令和7年7月	工事名称、入札時期変更
11	河川等整備管理事業	豊里地区排水改善事業A調節池整備工事（R7-1）	中瀬地内	9ヶ月	土木一式工事	調節池施設整備 1式	一般競争入札	令和7年7月	入札時期変更

12	道路新設改良事業	道路改良工事	川本明戸地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 96m	一般競争入札	令和7年7月	
13	道路新設改良事業	道路改良工事	小前田地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 80m	一般競争入札	令和7年7月	
14	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7-7工区）	岡	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 510m PEPφ100	一般競争入札	令和7年8月	工事期間変更
15	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7-8工区）	小前田	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 400m PEPφ100～φ75	一般競争入札	令和7年8月	工事期間変更 工事概要変更
16	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7-5工区）	稲荷町2丁目ほか	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 300m PEPφ100～φ75	一般競争入札	令和7年8月	工事場所変更 工事概要変更
17	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7-6工区）	畠山	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 680m PEPφ75～φ50	一般競争入札	令和7年8月	
18	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7-9工区）	大谷	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 740m PEPφ100～φ75	一般競争入札	令和7年8月	
19	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（国道7-1工区）	幡羅町1丁目ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 40m DCIPφ200 4箇所	一般競争入札	令和7年8月	
20	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（7-1工区）	境	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 380m PEPφ75～φ50	一般競争入札	令和7年8月	工事場所変更 工事期間変更 工事概要変更 入札時期変更
21	深谷市水道事業	深谷市水道事業 花園第一配水場PAS及び高圧ケーブル交換工事	武蔵野	7ヶ月	電気工事	PAS交換N=1式 高圧ケーブル交換 N=1式	一般競争入札	令和7年8月	新規
22	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事（R7-3）	深谷市本田地内ほか	5ヶ月	舗装工事	舗装面積 A=8,900㎡	一般競争入札	令和7年8月	
23	深谷市下水道事業	舗装本復旧工事（R7-4）	深谷市宿根地内	5ヶ月	舗装工事	舗装面積 A=3,100㎡	一般競争入札	令和7年8月	
24	市営住宅管理事業	R7市営宿根住宅63-2号棟配管改修工事	深谷市宿根地内	7ヶ月	管工事	RC造3階建 18戸 共同住宅の給排水管更新工事ほか	一般競争入札	令和7年8月	入札時期変更

25	橋りょう維持管理事業	橋梁修繕工事（新橋）	深谷市西島町1丁目地内	7ヶ月	土木一式工事	橋梁補修工	一般競争入札	令和7年8月	
26	道路新設改良事業	歩道設置工事	高畑地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 110m	一般競争入札	令和7年8月	入札時期変更 2工区まとめて 発注
27	道路新設改良事業	道路改良工事	小前田地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 120m	一般競争入札	令和7年8月	
28	道路新設改良事業	側溝整備工事	沓掛地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 150m	一般競争入札	令和7年8月	
29	文化財施設管理活用事業	旧煉瓦製造施設旧事務所保存修理工事	深谷市上敷免地内	10ヶ月	建築一式工事	旧事務所仮設・解体工事一式	一般競争入札	令和7年8月	入札時期変更
30	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7-2工区）	田中	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 330m PEPφ150	一般競争入札	令和7年9月	入札時期変更
31	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新7-10工区）	田中ほか	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 490m PEPφ100～φ50	一般競争入札	令和7年9月	工事場所変更 工事概要変更
32	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（7-2工区）	榎合・大谷	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 360m PEPφ75	一般競争入札	令和7年9月	
33	深谷市水道事業	深谷市水道事業 配水管布設替工事（7-3工区）	本田	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 400m PEPφ75	一般競争入札	令和7年9月	
34	深谷市水道事業	深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新7-1工区）	西島町・上野台	5ヶ月	舗装工事	工事延長 L = 830m A = 5, 500㎡	一般競争入札	令和7年9月	
35	深谷市下水道事業	長在家東地区ほか中継ポンプ施設通報装置設置工事	深谷市長在家地内ほか	6ヶ月	電気工事	非常通報装置設置 N=8箇所	一般競争入札	令和7年9月	
36	深谷市下水道事業	針ヶ谷地区中継ポンプ施設ほか通報装置設置工事	深谷市針ヶ谷地内ほか	6ヶ月	電気工事	非常通報装置設置 N=8箇所	一般競争入札	令和7年9月	
37	道路維持管理事業	舗装修繕工事	深谷市本郷地内ほか	4ヶ月	舗装工事	舗装工	一般競争入札	令和7年9月	

38	道路維持管理事業	舗装修繕工事	深谷市上野台地内ほか	5ヶ月	舗装工事	舗装工	一般競争入札	令和7年9月	
39	道路維持管理事業	舗装修繕工事	深谷市白草台地内	5ヶ月	舗装工事	舗装工	一般競争入札	令和7年9月	
40	道路新設改良事業	歩道設置工事	樫合地内	6ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 110m	一般競争入札	令和7年9月	入札時期変更
41	道路新設改良事業	歩道設置工事	人見地内	7ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 167m	一般競争入札	令和7年9月	入札時期変更
42	道路新設改良事業	道路改良工事	大谷地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 100m	一般競争入札	令和7年9月	入札時期変更
43	道路新設改良事業	道路改良工事	原郷地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 130m	一般競争入札	令和7年9月	
44	道路新設改良事業	道路改良工事	蓮沼地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 36m	一般競争入札	令和7年9月	
45	道路新設改良事業	道路改良工事	下手計地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 110m	一般競争入札	令和7年9月	
46	道路新設改良事業	道路改良工事	新戒地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 112m	一般競争入札	令和7年9月	
47	道路新設改良事業	道路改良工事	武蔵野地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 75m	一般競争入札	令和7年9月	
48	河川等整備管理事業	川本地区排水路耐震補修工事	長在家地内	7ヶ月	土木一式工事	水路橋耐震補修工事 1式	一般競争入札	令和7年9月	
49	中学校施設整備維持事業	明戸中学校本校舎ほか外部改修工事	深谷市新井地内	5ヶ月	建築一式工事	明戸中学校本校舎における外部改修工事一式	一般競争入札	令和7年9月	
50	文化財施設管理活用事業	ホフマン輪窯6号窯外壁工事	深谷市上敷免地内	6ヶ月	建築一式工事	ホフマン輪窯6号窯における外壁工事一式	一般競争入札	令和7年9月	入札時期変更

51	市民文化会館整備費	花園文化会館アドニス音響設備改修工事	深谷市小前田地内	6ヶ月	電気一式工事	音響設備の改修	一般競争入札	令和7年9月	新規
52	農業基盤整備事業	大池周辺排水路切廻し工事	深谷市山崎地内	5ヶ月	土木一式工事	工事延長L = 60m	一般競争入札	令和7年10月	新規
53	深谷市水道事業	深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新7－3工区）	武川・長在家ほか	5ヶ月	ほ装工事	工事延長L = 820m A = 5, 000㎡	一般競争入札	令和7年10月	
54	深谷市水道事業	深谷市水道事業 本田配水場拡張工事（配水池等土木）	本田	15ヶ月	土木一式工事	配水池 N=1池	一般競争入札	令和7年10月	
55	深谷市水道事業	深谷市水道事業 本田配水場拡張工事（機械設備）	本田	15ヶ月	機械器具設置工事	配水ポンプ設備、電気計装設備	一般競争入札	令和7年10月	
56	深谷市下水道事業	瀬山地区処理施設ほか機械設備改修工事	深谷市瀬山地内ほか	5ヶ月	機械器具設置工事	機械器具設置工 N=2式	一般競争入札	令和7年10月	
57	道路新設改良事業	道路改良工事	櫛引地内	4ヶ月	土木一式工事	工事延長 L = 71m	一般競争入札	令和7年10月	
58	市管理排水機場操作管理事業	七間堀排水機場補修工事	大塚地内	6ヶ月	機械器具設置工事	No2ポンプエンジンクラッチ交換	一般競争入札	令和7年10月	
59	消防分署整備事業	花園分署舗装撤去工事（発掘調査前、約1,630㎡撤去）	深谷市小前田地内	1ヶ月	解体工事	埋蔵文化財発掘調査前のアスファルト撤去	随意契約	令和7年10月	新規
60	中学校施設整備維持事業	幡羅中学校消防設備改修工事	深谷市常盤町地内	4ヶ月	消防施設工事	幡羅中学校消防設備改修工事一式	一般競争入札	令和7年10月	
61	深谷市水道事業	深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新7－5工区）	東方	4ヶ月	ほ装工事	工事延長L = 990m A = 4, 000㎡	一般競争入札	令和7年11月	工事期間変更
62	深谷市水道事業	深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新7－2工区）	岡	4ヶ月	ほ装工事	工事延長L = 500m A = 2, 000㎡	一般競争入札	令和7年11月	
63	深谷市水道事業	深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新7－4工区）	小前田・武蔵野	4ヶ月	ほ装工事	工事延長L = 980m A = 3, 200㎡	一般競争入札	令和7年11月	