

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
4月25日	中央土地区画整理事業 街路築造工事(28-1)	深谷市仲町地内	11,663,000	11,663,000	10,188,000	株式会社大栄	一般
4月25日	道路改良工事(28-1)	深谷市小前田地内ほか	9,640,000	9,640,000	8,423,000	株式会社新井緑地建設	一般
4月25日	道路改良工事(28-2)	深谷市新井地内	6,657,000	6,657,000	5,789,000	有限会社コダカ園芸	一般
4月25日	深谷市保健センター改修工事	深谷市本住町地内				不調	一般
4月25日	川本中学校仮職員室整備工事	深谷市田中地内				不調	一般
4月25日	舗装新設工事(28-1)	深谷市小前田地内	2,521,000	2,521,000	2,177,000	有限会社小林土建工業	一般
5月11日	市道M-473号線ほか道路改良工事(その2)	深谷市本郷地内	62,845,000	62,845,000	55,611,000	第一石産運輸株式会社 埼玉営業所	一般
5月11日	道路改良工事(28-5)	深谷市矢島地内	10,106,000	10,106,000	8,800,000	信栄建設株式会社	一般
5月11日	道路改良工事(28-6)	深谷市成塚地内	8,881,000	8,881,000	7,745,000	有限会社巽建設	一般
5月11日	道路改良工事(28-4)	深谷市町田地内	8,032,000	8,032,000	7,000,000	新生建設協同組合	一般
5月11日	側溝布設工事(28-1)	深谷市上手計地内	7,288,000	7,288,000	6,354,000	有限会社深谷リサイクル	一般
5月11日	常盤小学校ほか2校体育館天井等落下防止対策工事	深谷市常盤町地内ほか	79,790,000	79,790,000	73,160,000	株式会社青木工務店	一般
5月11日	上柴東学童保育室外構・切り廻し工事	深谷市上柴町東5丁目地内				不調	一般
5月11日	舗装修繕工事(27-10)	深谷市長在家地内	12,749,000	12,749,000	11,108,000	株式会社鈴木工務所	一般
5月11日	国済寺土地区画整理事業 街区測量杭打業務委託	深谷市国済寺地内	4,120,000	4,120,000	3,850,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般
5月11日	産業会館解体・駐車場整備工事等設計業務委託	深谷市仲町地内	1,597,000	1,597,000	1,380,000	nob一級建築士事務所	一般
5月11日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(28-1)	深谷市仲町地内ほか	7,551,000	7,551,000	7,090,000	有限会社アーキテック大里	一般

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
5月11日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(28-2)	深谷市本住町地内ほか	4,438,000	4,438,000	4,180,000	株式会社ヤマト調査測量設計	一般
5月11日	公共下水道管設計業務委託(28-1汚水)	深谷市上野台地内	15,753,000	15,753,000	11,061,000	株式会社大洋	一般
5月11日	公共下水道管設計業務委託(28-2汚水)	深谷市宿根地内	14,635,000	14,635,000	10,248,000	株式会社東陽都市計画 深谷支店	一般
5月11日	路面清掃業務委託	深谷市内全域	8,155,000	8,155,000	8,000,000	株式会社創成 埼玉北部支店	一般
5月13日	川本中学校仮職員室整備工事	深谷市田中地内				不調	一般
5月25日	幡羅公民館体育室天井等落下防止対策建築工事	深谷市東方地内				不調	一般
5月25日	岡部中学校技術科棟ほか解体及び木工室改修工事	深谷市山河地内	17,770,000	17,770,000	15,980,000	株式会社新井工業	一般
5月25日	深谷市水道事業 配水管布設工事(28-2工区)	深谷市原郷地内	5,260,000	5,260,000	4,582,000	有限会社高田園	一般
5月25日	道路改良工事(28-8)	深谷市上増田地内	4,507,000	4,507,000	3,921,000	有限会社緑花園	一般
5月25日	幡羅公民館体育室天井等落下防止対策電気設備工事	深谷市東方地内	8,581,000	8,581,000	7,940,000	株式会社沼尻電気	一般
5月25日	深谷駅及び岡部駅周辺防犯カメラ整備工事	深谷市西島町地内ほか	5,000,000	5,000,000	4,860,000	株式会社共瑩	一般
5月25日	花園小学校コンピューター室エアコン更新工事	深谷市小前田地内	1,519,000	1,519,000	1,490,000	有限会社御所設備	一般
5月25日	花園IC拠点地区道路詳細設計業務委託(27-1)	深谷市永田地内ほか	17,747,000	17,747,000	12,600,000	中央コンサルタンツ株式会社北関東事務所	一般
5月25日	公共下水道管設計業務委託(28-3汚水)	深谷市国済寺地内	5,900,000	5,900,000	5,650,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
5月25日	花園中学校管理教室棟大規模改修工事設計業務委託	深谷市小前田地内	8,995,000	8,995,000	8,200,000	富田一級建築士事務所	一般
5月25日	岡部中学校給食場建設工事設計業務委託	深谷市山河地内	5,124,000	5,124,000	3,720,000	有限会社アーキテック大里	一般
5月25日	深谷市民文化会館冷温水発生機改修工事実施設計業務委託	深谷市本住町地内	2,810,000	2,810,000	1,980,000	有限会社浅見設備設計事務所	一般

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
5月27日	上柴東学童保育室外構・切り廻し工事	深谷市上柴町東5丁目地内				不調	一般
6月6日	川本中学校管理棟大規模建築改修工事	深谷市田中地内	98,350,000	98,350,000	90,200,000	渡辺建設株式会社	一般
6月6日	川本中学校管理棟大規模機械設備改修工事	深谷市田中地内	26,230,000	26,230,000	23,952,000	株式会社観水	一般
6月6日	川本中学校管理棟大規模電気設備改修工事	深谷市田中地内	22,020,000	22,020,000	21,000,000	株式会社躍進電気	一般
6月6日	道路照明灯設置工事(28-2)	深谷市折之口地内ほか	3,890,000	3,890,000	3,720,000	株式会社市川電気工事	一般
6月6日	道路照明灯設置工事(28-3)	深谷市岡地内ほか	3,540,000	3,540,000	3,103,000	有限会社中西電気深谷	一般
6月6日	道路照明灯設置工事(28-1)	深谷市西島地内ほか	3,310,000	3,310,000	3,225,000	有限会社中西電気深谷	一般
6月6日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-1 6工区)	深谷市上原地内ほか	52,060,000	52,060,000	46,089,000	株式会社飯塚土建	一般
6月6日	市道M-473号線ほか道路改良工事(その3)	深谷市本郷地内	48,050,000	48,050,000	42,419,000	株式会社東亜興業	一般
6月6日	道路改良工事(28-3)	深谷市下手計地内	8,782,000	8,782,000	7,652,000	新生建設協同組合	一般
6月6日	道路改良工事(28-9)	深谷市田中地内	8,250,000	8,250,000	7,196,000	金茂重機建設株式会社	一般
6月6日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(国道28-1 工区)	深谷市黒田地内	7,570,000	7,570,000	6,800,000	有限会社緑花園	一般
6月6日	歩道設置工事(28-1)	深谷市境地内	5,905,000	5,905,000	5,697,000	有限会社小林土建工業	一般
6月6日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水28-1 工区)	深谷市瀬山地内	4,000,000	4,000,000	3,502,000	有限会社緑花園	一般
6月6日	測量調査設計業務委託(28-3)	深谷市中瀬地内	6,249,000	6,249,000	5,800,000	三共測量株式会社	一般
6月6日	測量調査設計業務委託(28-1)	深谷市蓮沼地内	2,913,000	2,913,000	2,740,000	有限会社大利根測量	一般
6月6日	国済寺土地区画整理事業 水道管実施設計業務 委託(28-1)	深谷市国済寺地内	2,420,000	2,420,000	2,300,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
6月6日	国済寺土地区画整理事業 路線測量及び道路実施設計業務委託(28-1)	深谷市国済寺地内	1,604,000	1,604,000	1,490,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般
6月6日	明戸幼稚園ほか2園園舎解体工事設計業務委託	深谷市蓮沼地内ほか	1,672,000	1,672,000	1,190,000	SD建築工房	一般
6月22日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-1 2工区)	深谷市榛沢新田地内	35,100,000	35,100,000	30,966,000	内田建設株式会社	一般
6月22日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-1 1工区)	深谷市普済寺地内	26,220,000	26,220,000	23,099,000	株式会社大栄	一般
6月22日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水28-2 工区)	深谷市上野台地内				不調	一般
6月22日	スマートIC整備事業に伴う防火水槽撤去・新設工事	深谷市本郷地内	6,588,000	6,588,000	5,743,000	株式会社つるや	一般
6月22日	道路改良工事(28-11)	深谷市本田地内	5,117,000	5,117,000	4,448,000	有限会社藤和グリーン	一般
6月22日	藤沢幼稚園園舎解体及び外構工事	深谷市人見地内	15,340,000	15,340,000	14,200,000	株式会社新井工業	一般
6月22日	舗装修繕工事(28-1)	深谷市戸森地内	9,639,000	9,639,000	8,380,000	久保田興業株式会社	一般
6月22日	岡部西小学校受水槽改修工事	深谷市岡地内	8,196,000	8,196,000	7,697,000	株式会社観水	一般
6月22日	花園IC拠点地区測量業務委託(28-1)	深谷市永田地内ほか	51,284,000	51,284,000	35,898,000	株式会社新日本エグザ	一般
6月22日	測量調査設計業務委託(28-2)	深谷市血洗島地内ほか	2,593,000	2,593,000	2,460,000	株式会社大洋	一般
6月22日	深谷市水道事業 皿沼浄水場配水池耐震補強・改修設計業務委託	深谷市原郷地内	28,240,000	28,240,000	22,000,000	株式会社日水コン 埼玉事務所	一般
6月22日	花園IC拠点地区物件補償調査業務委託(28-1)	深谷市黒田地内	5,321,000	5,321,000	5,050,000	有限会社大星測地	一般
6月22日	花園小学校トイレ改修工事設計業務委託	深谷市小前田地内	1,798,000	1,798,000	1,479,000	nob一級建築士事務所	一般
7月4日	公共下水道管布設工事(28-3汚水)	深谷市宿根地内	107,964,000	107,964,000	95,705,000	古郡建設株式会社	一般
7月4日	公共下水道管布設工事(28-1汚水)	深谷市上野台地内	80,819,000	80,819,000	71,750,000	株式会社新井工業	一般

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
7月4日	公共下水道管布設工事(28-5汚水)	深谷市菅沼地内	69,914,000	69,914,000	61,962,000	株式会社嶋建	一般
7月4日	市道M-570号線道路改良工事(その4)	深谷市本郷地内	35,879,000	35,879,000	31,552,000	株式会社内田建設工業	一般
7月4日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-13工区)	深谷市本郷地内ほか	26,510,000	26,510,000	23,303,000	株式会社栄大土木	一般
7月4日	道路改良工事(28-12)	深谷市中瀬地内	7,272,000	7,272,000	6,350,000	有限会社向井土建	一般
7月4日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水28-3工区)	深谷市普濟寺地内	4,800,000	4,800,000	4,218,000	有限会社笠原水道工務店	一般
7月4日	道路改良工事(28-13)	深谷市萱場地内	3,898,000	3,898,000	3,390,000	有限会社向井土建	一般
7月4日	上柴東学童保育室建築工事	深谷市上柴町東5丁目地内	71,840,000	71,840,000	65,990,000	株式会社大谷組	一般
7月4日	上柴東学童保育室電気設備工事	深谷市上柴町東5丁目地内	16,970,000	16,970,000	16,182,000	株式会社山東電気	一般
7月4日	上柴東学童保育室機械設備工事	深谷市上柴町東5丁目地内	15,890,000	15,890,000	14,670,000	株式会社観水	一般
7月4日	花園文化会館アドニス屋根改修工事	深谷市小前田地内				不調	一般
7月4日	橋梁定期点検業務委託(28-1)	深谷市全域	45,445,000	45,445,000	31,922,000	株式会社八州 北関東支社	一般
7月13日	公共下水道管布設工事(28-2汚水)	深谷市上野台地内	101,686,000	101,686,000	90,086,000	株式会社内田建設工業	一般
7月13日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-14工区)	深谷市本郷地内	34,800,000	34,800,000	30,679,000	花園建設株式会社	一般
7月13日	市道M-570号線道路改良工事(その6)	深谷市本郷地内	29,323,000	29,323,000	25,768,000	株式会社内田建設工業	一般
7月13日	市道M-570号線道路改良工事(その5)	深谷市本郷地内	29,315,000	29,315,000	25,836,000	株式会社大谷組	一般
7月13日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-9工区)	深谷市櫛引地内ほか	26,620,000	26,620,000	23,414,000	株式会社小和瀬農機商会	一般
7月13日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-2工区)	深谷市上野台地内	14,180,000	14,180,000	12,416,000	有限会社川島機工設備	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
7月13日	道路改良工事(28-14)	深谷市新井地内	10,214,000	10,214,000	9,431,000	株式会社観水	一般
7月13日	側溝布設工事(28-2)	深谷市榎合地内	9,960,000	9,960,000	8,681,000	小谷野興業株式会社	一般
7月13日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水28-2工区)	深谷市上野台地内	8,570,000	8,570,000	7,534,000	小谷野興業株式会社	一般
7月13日	深谷市水道事業 水管橋仮設工事(県道28-1工区)	深谷市内ヶ島地内ほか	8,580,000	8,580,000	7,496,000	新生建設協同組合	一般
7月13日	側溝布設工事(28-4)	深谷市新戒地内	5,867,000	5,867,000	5,096,000	誠建設有限公司	一般
7月13日	旧前藤集会所解体工事	深谷市長在家地内	8,464,000	8,464,000	6,370,000	株式会社新井工務店	一般
7月13日	桜ヶ丘小学校ほか4校避難器具改修工事	深谷市上野台地内ほか4箇所				不調	一般
7月13日	明戸中学校ほか2校避難器具改修工事	深谷市新井地内ほか2箇所				不調	一般
7月13日	地籍測量業務委託(深谷第36)	深谷市大谷地内	9,150,000	9,150,000	7,050,000	株式会社協同測地開発	一般
7月13日	平成28年度深谷市都市計画基礎調査業務委託	深谷市全域	8,250,000	8,250,000	6,930,000	アジア航測株式会社 埼玉支店	一般
7月13日	深谷市水道事業 送配水管布設替等設計業務委託(花園更新)	深谷市武蔵野地内	23,370,000	23,370,000	16,688,000	新日本設計株式会社 関東事務所	一般
7月13日	国済寺土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(28-1)	深谷市国済寺地内	3,208,000	3,208,000	3,080,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般
7月21日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-5工区)	深谷市上柴町西4丁目地内ほか	70,200,000	70,200,000	62,000,000	株式会社鈴木工務所	一般
7月27日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-7工区)	深谷市上柴町東2丁目地内	33,320,000	33,320,000	29,639,000	神尾建設株式会社	一般
7月27日	道路改良工事(28-15)	深谷市下手計地内	12,381,000	12,381,000	10,870,000	新藤建設株式会社	一般
7月27日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-3工区)	深谷市緑ヶ丘地内	10,900,000	10,900,000	9,527,000	有限会社川島機工設備	一般
7月27日	舗装繕繕工事(27-11)	深谷市西田地内ほか	6,804,000	6,804,000	5,900,000	誠建設有限公司	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
7月27日	舗装繕繕工事(28-2)	深谷市上原地内	6,583,000	6,583,000	5,714,000	株式会社小和瀬農機商会	一般
7月27日	上柴東小学校校庭排水溝設置工事	深谷市上柴町東5丁目地内				不調	一般
7月27日	榛沢学童保育室建設工事設計業務委託	深谷市榛沢地内	4,309,000	4,309,000	3,476,000	nob一級建築士事務所	一般
7月27日	深谷市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	深谷市全域	3,461,000	3,461,000	3,200,000	株式会社日本環境工学設計事務所 埼玉事務所	一般
8月3日	深谷市水道事業 配水バイパス管布設工事(28-1工区)	深谷市武蔵野地内	92,610,000	92,610,000	83,100,000	株式会社鈴木工務所	一般
8月3日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-8工区)	深谷市東方町4丁目地内ほか	72,630,000	72,630,000	64,200,000	古郡建設株式会社	一般
8月9日	側溝布設工事(28-5)	深谷市本田地内	10,271,000	10,271,000	8,960,000	株式会社栄大土木	一般
8月9日	道路改良工事(28-16)	深谷市新戒地内	9,432,000	9,432,000	8,224,000	有限会社後藤起業	一般
8月9日	側溝布設工事(28-3)	深谷市田中地内	7,430,000	7,430,000	6,471,000	有限会社大進建設工業	一般
8月9日	市営上柴住宅(48号棟)浴室及びトイレ改修工事	深谷市上柴町西1丁目地内	37,990,000	37,990,000	34,850,000	有限会社笠原水道工務店	一般
8月9日	道路照明灯改修工事(28-1)	深谷市西島町地内	7,800,000	7,800,000	7,690,000	株式会社栗原電機	一般
8月9日	道路反射鏡設置工事(28-1)	深谷市田谷地内ほか	14,380,000	14,380,000	12,491,000	株式会社栄大土木	一般
8月9日	道路反射鏡設置工事(28-2)	深谷市菅沼地内ほか	5,820,000	5,820,000	5,037,000	新生建設協同組合	一般
8月9日	橋梁補修設計業務委託(28-2)	深谷市全域	34,211,000	34,211,000	25,655,000	株式会社八州 北関東支社	一般
8月9日	橋梁補修設計業務委託(28-1)	深谷市全域	32,136,000	32,136,000	23,161,000	株式会社八州 北関東支社	一般
8月9日	市道幹1号線ほか交差点予備設計業務委託	深谷市仲町地内	3,122,000	3,122,000	2,185,000	有限会社渡測 深谷支店	一般
8月24日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事	深谷市武蔵野地内				不調	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
8月24日	市道M-473号線ほか橋梁上部工事	深谷市本郷地内	46,414,000	46,414,000	41,850,000	株式会社日本グリーン企画	一般
8月24日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-1 O工区)	深谷市榛沢地内	39,290,000	39,290,000	34,666,000	株式会社新井工務店	一般
8月24日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-6 工区)	深谷市上柴町東5丁目地内	34,470,000	34,470,000	30,370,000	株式会社新井工務店	一般
8月24日	国済寺土地地区画整理事業 造成工事(28-1)	深谷市国済寺地内	17,191,000	17,191,000	14,988,000	有限会社根岸建設	一般
8月24日	道路改良工事(28-19)	深谷市原郷地内	13,782,000	13,782,000	12,037,000	新藤建設株式会社	一般
8月24日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水28-4 工区)	深谷市宿根地内	13,760,000	13,760,000	12,096,000	信栄建設株式会社	一般
8月24日	上柴東小学校校庭排水溝設置工事	深谷市上柴町東5丁目地内	3,440,000	3,440,000	3,274,000	株式会社青木工務店	一般
8月24日	中通り地区処理施設流量調整槽水中攪拌装置更新工事	深谷市宿根地内	2,030,000	2,030,000	1,930,000	エコサービス株式会社	一般
8月24日	後榛沢地区処理施設NO. 2汚泥返送ポンプ修繕	深谷市後榛沢地内	1,940,000	1,940,000	1,820,000	エコサービス株式会社	一般
8月24日	測量設計業務委託(28-6)	深谷市山河地内	3,162,000	3,162,000	2,980,000	株式会社大洋	一般
8月24日	測量調査設計業務委託(28-4)	深谷市血洗島地内	3,146,000	3,146,000	2,950,000	ユニオン測量株式会社	一般
8月24日	橋梁補修・耐震補強設計業務委託(原郷歩道橋)	深谷市原郷地内	27,895,000	27,895,000	19,550,000	共和コンサルタント株式会社 深谷営業所	一般
9月7日	県道拡幅部道路改良工事(その7)	深谷市本郷地内	53,486,000	53,486,000	47,265,000	株式会社内田建設工業	一般
9月7日	道路改良工事(28-17)	深谷市長在家地内	15,108,000	15,108,000	13,278,000	株式会社新井緑地建設	一般
9月7日	国済寺土地地区画整理事業 造成工事(28-2)	深谷市国済寺地内	9,560,000	9,560,000	6,692,000	有限会社西田建設	一般
9月7日	中央土地地区画整理事業 水道管布設工事(28-1)	深谷市西島町地内	9,560,000	9,560,000	8,349,000	株式会社大栄	一般
9月7日	道路改良工事(28-20)	深谷市原郷地内	9,260,000	9,260,000	8,071,000	株式会社大栄	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
9月7日	道路改良工事(28-21)	深谷市折之口地内	8,670,000	8,670,000	7,554,000	有限会社緑花園	一般
9月7日	道路改良工事(28-18)	深谷市柏合地内	3,764,000	3,764,000	3,270,000	誠建設有限会社	一般
9月7日	産業会館解体・駐車場整備工事	深谷市仲町地内	91,793,480	91,793,480	64,930,000	株式会社飯塚土建	一般
9月7日	深谷グリーンパークパティオ照明制御装置改修工事	深谷市榎合地内	9,182,000	9,182,000	8,800,000	株式会社山東電気	一般
9月7日	桜ヶ丘小学校ほか7校避難器具改修工事	深谷市上野台地内ほか7箇所				不調	一般
9月7日	明戸中学校ほか4校避難器具改修工事	深谷市新井地内ほか4箇所				不調	一般
9月7日	道路台帳整備等業務委託	深谷市内全域	16,421,000	16,421,000	11,840,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般
9月7日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(28-9)	深谷市深谷町地内ほか	4,716,000	4,716,000	4,480,000	たかはし測量設計株式会社	一般
9月7日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(28-8)	深谷市仲町地内ほか	4,581,000	4,581,000	4,250,000	株式会社ヤマト調査測量設計	一般
9月23日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-1工区)	深谷市栄町地内ほか	33,330,000	33,330,000	29,392,000	株式会社飯塚土建	一般
9月23日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-17工区)	深谷市長在家地内ほか	30,080,000	30,080,000	26,518,000	株式会社日本グリーン企画	一般
9月23日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-4工区)	深谷市上柴町西2丁目地内ほか	29,660,000	29,660,000	26,093,000	株式会社内田建設工業	一般
9月23日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-19工区)	深谷市永田地内ほか	24,410,000	24,410,000	21,471,000	株式会社笠原鉄工所	一般
9月23日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-18工区)	深谷市本田地内ほか	21,030,000	21,030,000	18,484,000	株式会社小和瀬農機商会	一般
9月23日	道路改良工事(28-22)	深谷市栄町地内	8,362,000	8,362,000	7,280,000	誠建設有限会社	一般
9月23日	舗装修繕工事(28-3)	深谷市折之口地内	13,060,000	13,060,000	11,376,000	久保田興業株式会社	一般
9月23日	市営住宅火災警報装置交換工事	深谷市原郷地内ほか	1,686,000	1,686,000	1,652,100	有限会社埼玉北防災	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
9月23日	深谷市役所新庁舎敷地現況測量業務委託	深谷市仲町地内				不調	一般
9月23日	測量設計業務委託(28-5)	深谷市上野台地内	2,113,000	2,113,000	1,980,000	有限会社大利根測量	一般
9月23日	測量調査設計業務委託(28-7)	深谷市堀米地内	1,952,000	1,952,000	1,875,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般
9月23日	深谷市役所新庁舎地盤調査業務委託	深谷市仲町地内	16,978,000	16,978,000	12,120,000	光洋土質調査株式会社 桶川支店	一般
9月23日	橋梁補修・耐震補強設計業務委託(高塚橋・1_250_1号橋)	深谷市高畑地内ほか	39,529,000	39,529,000	33,500,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
10月5日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-15工区)	深谷市上原地内ほか	43,390,000	43,390,000	38,347,000	株式会社潤組	一般
10月5日	道路改良工事(28-25)	深谷市岡部地内	11,226,000	11,226,000	9,802,000	信栄建設株式会社	一般
10月5日	常盤学童保育室駐車場整備工事	深谷市常盤町地内	9,602,000	9,602,000	9,579,000	株式会社柿澤工務店	一般
10月5日	道路改良工事(28-26)	深谷市上原地内	9,451,000	9,451,000	8,253,000	新藤建設株式会社	一般
10月5日	道路改良工事(28-24)	深谷市畠山地内	8,974,000	8,974,000	7,836,000	有限会社小林土建工業	一般
10月5日	マンホール蓋修繕(28-1)	深谷市岡里地内	6,455,000	6,455,000	5,757,000	有限会社巽建設	一般
10月5日	明戸・幡羅・深谷・豊里中学校武道場天井等落下防止対策工事	深谷市新井地内ほか	81,350,000	81,350,000	73,501,000	株式会社大谷組	一般
10月5日	藤沢・南・上柴・岡部中学校武道場天井等落下防止対策工事	深谷市人見地内ほか	71,270,000	71,270,000	66,045,000	株式会社大谷組	一般
10月5日	豊里中学校体育館屋上防水ほか改修工事	深谷市下手計地内				不調	一般
10月5日	工業団地開発可能性調査業務委託	深谷市全域	10,881,000	10,881,000	7,655,000	八千代エンジニアリング株式会社 関東センター	一般
10月5日	測量設計業務委託(28-8)	深谷市中瀬地内ほか	4,131,000	4,131,000	3,900,000	ユニオン測量株式会社	一般
10月19日	排水路整備工事(その4)	深谷市中瀬地内	31,439,000	31,439,000	27,650,000	株式会社新井工務店	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
10月19日	北通り線歩道設置工事(その1)	深谷市原郷地内	9,984,000	9,984,000	8,737,000	株式会社栄大土木	一般
10月19日	側溝布設工事(28-6)	深谷市榛沢新田地内	9,464,000	9,464,000	8,239,000	株式会社大栄	一般
10月19日	道路改良工事(28-23)	深谷市本田地内	6,777,000	6,777,000	5,901,000	有限会社小林土建工業	一般
10月19日	公共下水道管布設工事(28-7汚水)	深谷市国済寺地内	5,177,000	5,177,000	4,649,000	新生建設協同組合	一般
10月19日	花園中学校柔剣道場大規模改修工事	深谷市小前田地内				不調	一般
10月19日	豊里中学校体育館屋上防水ほか改修工事	深谷市下手計地内	14,100,000	14,100,000	13,750,000	株式会社中嶋建設	一般
10月19日	深谷市水道事業 取水ポンプ盤更新工事(第21, 25号水源)	深谷市上敷免地内ほか	14,090,000	14,090,000	13,000,000	有限会社埼玉出雲電機	一般
10月19日	舗装修繕工事(28-4)	深谷市岡部地内	11,086,000	11,086,000	9,654,000	神尾建設株式会社	一般
10月19日	深谷市役所新庁舎現地測量業務委託	深谷市仲町地内				不調	一般
11月2日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(28-4工区)	深谷市黒田地内ほか	51,080,000	51,080,000	45,196,000	株式会社新井工務店	一般
11月2日	道路改良工事(28-7)	深谷市田谷地内	12,394,000	12,394,000	10,824,000	株式会社青木工務店	一般
11月2日	排水路整備工事(農28-1)	深谷市針ヶ谷地内	11,915,000	11,915,000	10,421,000	青木建設株式会社	一般
11月2日	道路改良工事(28-27)	深谷市普済寺地内	10,406,000	10,406,000	9,068,000	株式会社栄大土木	一般
11月2日	国済寺土地区画整理事業 水道管布設工事(28-2)	深谷市国済寺地内	2,623,000	2,623,000	2,290,000	有限会社笠原水道工務店	一般
11月2日	深谷市水道事業 消火栓設置工事(28-1工区)	深谷市血洗島地内ほか	2,260,000	2,260,000	1,959,000	誠建設有限会社	一般
11月2日	常盤幼稚園園舎解体工事	深谷市常盤町地内	28,076,725	28,076,725	22,669,000	新藤建設株式会社	一般
11月2日	舗装本復旧工事(28-3)	深谷市小前田地内	26,245,000	26,245,000	23,022,000	株式会社内田建設工業	一般

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
11月2日	舗装修繕工事(27-12)	深谷市武蔵野地内	4,501,000	4,501,000	3,904,000	信栄建設株式会社	一般
11月2日	交通安全施設修繕(その14)	深谷市上柴町地内ほか	11,980,000	11,980,000	10,384,000	株式会社日装エステー	一般
11月2日	新川本分署測量調査業務委託	深谷市本田地内	3,061,000	3,061,000	2,900,000	株式会社大洋	一般
11月2日	岡中央土地区画整理事業 換地設計図書の整理業務委託	岡中央土地区画整理事業地内	4,182,000	4,182,000	4,000,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般
11月16日	北通り線道路改良工事(その10)	深谷市東方地内	35,445,000	35,445,000	31,248,000	株式会社新井工務店	一般
11月16日	渋沢栄一記念館・八基公民館駐車場整備工事	深谷市下手計地内	32,227,000	32,227,000	28,347,000	株式会社潤組	一般
11月16日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新28-2 O工区)	深谷市本郷地内	26,420,000	26,420,000	23,237,000	株式会社栄大土木	一般
11月16日	橋梁耐震補強工事(F-9橋)	深谷市上柴町西3丁目地内				不調	一般
11月16日	関畑橋撤去工事	深谷市後榛沢地内	24,286,000	24,286,000	19,020,000	有限会社西田建設	一般
11月16日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(28-3工区)	深谷市岡部地内	16,980,000	16,980,000	14,879,000	小谷野興業株式会社	一般
11月16日	排水路整備工事(28-1)	深谷市岡地内	7,315,000	7,315,000	7,000,000	有限会社篠崎組	一般
11月16日	国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(28-1)	深谷市国済寺地内	6,167,000	6,167,000	5,341,000	有限会社小林土建工業	一般
11月16日	南公民館体育室屋根等改修工事	深谷市宿根地内				不調	一般
11月16日	舗装本復旧工事(28-2)	深谷市宿根地内	14,564,000	14,564,000	12,683,000	有限会社西田建設	一般
11月16日	舗装本復旧工事(28-4)	深谷市普濟寺地内	12,152,000	12,152,000	10,588,000	株式会社日本グリーン企画	一般
11月16日	舗装修繕工事(28-5)	深谷市成塚地内ほか	3,818,000	3,818,000	3,313,000	誠建設有限会社	一般
11月16日	交通安全施設修繕(その15)	深谷市武蔵野地内ほか	3,310,000	3,310,000	2,857,000	高富産業株式会社	一般

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
11月16日	測量調査業務委託(28-9)	深谷市内ヶ島地内	1,984,000	1,984,000	1,800,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般
11月16日	深谷市水道事業 花園第二配水場管理棟耐震診断業務委託	深谷市武蔵野地内	1,867,000	1,867,000	1,450,000	株式会社千葉構造設計コンサルタント	指名
11月30日	公共下水道管布設工事(28-4汚水)	深谷市宿根地内	103,055,000	103,055,000	93,590,000	株式会社潤組	一般
11月30日	橋梁耐震補強工事(F-9橋)	深谷市上柴町西3丁目地内				不調	一般
11月30日	道路改良工事(28-30)	深谷市武蔵野地内	10,242,000	10,242,000	9,009,000	株式会社中嶋建設	一般
11月30日	道路改良工事(28-31)	深谷市武蔵野地内	10,168,000	10,168,000	8,896,000	青木建設株式会社	一般
11月30日	道路改良工事(28-10)	深谷市榛沢地内	7,060,000	7,060,000	6,153,000	有限会社巽建設	一般
11月30日	岡中央土地区画整理事業 街路築造工事(28-1)	深谷市岡地内	6,981,000	6,981,000	6,080,000	有限会社巽建設	一般
11月30日	道路改良工事(28-32)	深谷市小前田地内	6,830,000	6,830,000	5,946,000	有限会社巽建設	一般
11月30日	舗装本復旧工事(28-1)	深谷市上野台地内				取止め	一般
11月30日	舗装新設工事(28-2)	深谷市田中地内ほか	9,260,000	9,260,000	8,075,000	株式会社栄大土木	一般
11月30日	舗装本復旧工事	深谷市柏合地内ほか	7,375,000	7,375,000	6,411,000	有限会社緑花園	一般
11月30日	明戸幼稚園・幡羅幼稚園園舎解体工事	深谷市蓮沼地内ほか	25,397,550	25,397,550	20,150,000	株式会社日本グリーン企画	一般
11月30日	藤沢小学校東校舎屋内消火栓配管改修工事	深谷市人見地内				不調	一般
11月30日	測量設計業務委託(28-10)	深谷市菅沼地内				不調	一般
11月30日	国済寺土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(28-2)	深谷市国済寺地内	7,338,000	7,338,000	6,980,000	ユニオン測量株式会社	一般
11月30日	深谷市水道事業 第65号水源水中テレビカメラ調査業務委託	深谷市普済寺地内	1,440,000	1,440,000	1,024,000	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 北関東事務所	指名

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
12月7日	舗装本復旧工事(28-5)	深谷市瀬山地区内	24,198,000	24,198,000	21,214,000	花園建設株式会社	一般
12月7日	舗装修繕工事(28-7)	深谷市上柴町東1丁目地区内ほか	20,948,000	20,948,000	18,307,000	株式会社大栄	一般
12月7日	旧榛沢学童保育室解体工事	深谷市榛沢地区内	20,156,000	20,156,000	17,650,000	株式会社新井工業	一般
12月7日	深谷市総合体育館蓄電池設備改修工事	深谷市上野台地区内	12,420,000	12,420,000	11,880,000	株式会社エコー	一般
12月7日	花園IC拠点地区造成実施計画策定業務委託	深谷市永田地区内ほか	45,280,000	45,280,000	32,755,000	八千代エンジニアリング株式会社 関東センター	一般
12月7日	測量設計業務委託(布設替28-1)	深谷市上野台地区内	5,392,000	5,392,000	5,120,000	たかはし測量設計株式会社	一般
12月21日	橋梁耐震補強工事(F-9橋)	深谷市上柴町西3丁目地区内				不調	一般
12月21日	道路改良工事(28-34)	深谷市上野台地区内	14,709,000	14,709,000	12,854,000	信栄建設株式会社	一般
12月21日	道路改良工事(28-33)	深谷市中瀬地区内	7,826,000	7,826,000	6,809,000	誠建設有限公司	一般
12月21日	道路改良工事(28-29)	深谷市戸森地区内	7,387,000	7,387,000	6,423,000	有限会社大進建設工業	一般
12月21日	公共下水道管布設工事(28-10汚水)	深谷市稲荷町二丁目地区内				不調	一般
12月21日	舗装新設工事(27-3)	深谷市小前田地区内ほか	2,989,000	2,989,000	2,593,000	有限会社大進建設工業	一般
12月21日	藤沢小学校東校舎屋内消火栓配管改修工事	深谷市人見地区内	3,248,000	3,248,000	3,153,000	セイフル株式会社	一般
12月21日	南中学校プール循環浄化装置改修工事	深谷市萱場地区内				不調	一般
12月21日	藤沢小学校プール循環浄化装置改修工事	深谷市人見地区内				不調	一般
12月21日	蟹沢排水路切り回し測量設計業務委託(28-1)	深谷市黒田地区内	9,915,000	9,915,000	8,880,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
12月21日	測量設計業務委託(28-10)	深谷市菅沼地区内	5,675,000	5,675,000	5,380,000	三共測量株式会社	一般

## 平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
12月21日	測量設計業務委託(28-11)	深谷市武蔵野地内	4,569,000	4,569,000	4,260,000	有限会社大星測地	一般
1月12日	舗装本復旧工事(28-1)	深谷市上野台地内	47,494,000	47,494,000	41,841,000	渡辺建設株式会社	一般
1月12日	舗装修繕工事(28-6)	深谷市国済寺地内	16,168,000	16,168,000	14,123,000	田中島建設株式会社	一般
1月12日	舗装新設工事(28-3)	深谷市岡地内ほか	7,872,000	7,872,000	6,838,000	有限会社後藤起業	一般
1月12日	側溝布設替工事(28-1)	深谷市普済寺地内	10,906,000	10,906,000	9,506,000	新藤建設株式会社	一般
1月12日	深谷市水道事業 水管橋塗装修繕工事(28-1工区)	深谷市上柴町西6丁目地内ほか				不調	一般
1月24日	公共下水道管布設工事(28-10汚水)	深谷市稲荷町二丁目地内				取止め	一般
1月24日	道路改良工事(28-28)	深谷市黒田地内				取止め	一般
1月24日	南中学校プール循環浄化装置改修工事	深谷市萱場地内	1,667,000	1,667,000	1,640,000	エコサービス株式会社	一般
1月24日	藤沢小学校プール循環浄化装置改修工事	深谷市人見地内	1,640,000	1,640,000	1,600,000	エコサービス株式会社	一般
1月24日	道路反射鏡設置工事(28-3)	深谷市深谷地内ほか				取止め	一般
1月24日	舗装新設工事(28-4)	深谷市田谷地内ほか	5,479,000	5,479,000	4,749,000	新生建設協同組合	一般
1月27日	上柴東小学校校庭地盤調査業務委託	深谷市上柴町東5丁目地内	1,575,000	1,575,000	1,320,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
1月30日	北通り線歩道設置工事(その2)	深谷市原郷地内	12,004,000	12,004,000	10,483,000	新藤建設株式会社	一般
2月3日	深谷市水道事業 水管橋布設替工事(県道28-2工区)	深谷市内ヶ島地内ほか	17,800,000	17,800,000	15,978,000	株式会社大栄	一般
2月3日	市営緑ヶ丘住宅外壁等改修工事設計業務委託	深谷市緑ヶ丘地内				不調	一般
2月10日	公共下水道管布設工事(28-10汚水)	深谷市稲荷町二丁目地内	3,732,000	3,732,000	3,339,000	金茂重機建設株式会社	一般

平成28年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
2月10日	道路反射鏡設置工事(28-3)	深谷市深谷地内ほか	3,890,000	3,890,000	3,346,000	高富産業株式会社	一般
3月22日	子育て世代包括支援センター開設工事	深谷市本住町地内				不調	一般