

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
4月22日	ふかや緑の王国管理棟ほか解体工事	深谷市櫛引地内	64,050,000	64,050,000	59,070,000	第一石産運輸株式会社 埼玉営業所	一般
4月22日	中央土地区画整理事業 街路築造工事(27-1)	深谷市西島町地内	7,450,000	7,450,000	6,489,000	金茂重機建設株式会社	一般
4月22日	国済寺土地区画整理事業 街区測量杭打業務委託	深谷市国済寺地内	3,828,000	3,828,000	3,650,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般
5月13日	道路改良工事(26-21)	深谷市成塚地内	16,067,000	16,067,000	13,682,000	株式会社青木工務店	一般
5月13日	道路改良工事(26-20)	深谷市中瀬地内	11,363,000	11,363,000	9,648,000	有限会社後藤起業	一般
5月13日	旧南岡集会所解体工事	深谷市岡部地内				中止	一般
5月13日	花園IC拠点地区測量業務委託(26-1)	深谷市永田地内ほか	35,627,000	35,627,000	24,938,000	株式会社新日本エグザ	一般
5月13日	幡羅公民館ほか2館体育室天井等落下防止対策工事設計業務委託	深谷市東方地内ほか2箇所	3,930,000	3,930,000	3,600,000	尾島建築設計事務所	一般
5月13日	公共下水道管設計業務委託(27-2汚水)	深谷市上野台地内	16,704,000	16,704,000	11,699,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
5月13日	公共下水道管設計業務委託(27-3汚水)	深谷市宿根地内	12,327,000	12,327,000	8,650,000	有限会社渡測 深谷支店	一般
5月13日	路面清掃業務委託	深谷市内全域	8,058,000	8,058,000	7,100,000	株式会社創成 埼玉北部支店	一般
5月15日	深谷市役所北別館耐震診断業務委託	深谷市仲町地内	3,947,000	3,947,000	3,750,000	株式会社千葉構造設計コンサルタント	指名
5月15日	深谷コミュニティセンター・保健センター 耐震診断業務委託	深谷市本住町地内	2,941,000	2,941,000	2,400,000	株式会社丸岡設計	指名
5月15日	花園幼稚園木造園舎耐震補強工事設計業務委託	深谷市小前田地内				不調	指名
5月25日	深谷市水道事業 配水バイパス管布設工事(27-1工区)	深谷市武蔵野地内	73,360,000	73,360,000	65,199,000	花園建設株式会社	一般
5月25日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水27-1工区)	深谷市小前田地内	19,080,000	19,080,000	16,926,000	新藤建設株式会社	一般
5月25日	道路改良工事(27-1)	深谷市岡部地内ほか	18,413,000	18,413,000	15,720,000	信栄建設株式会社	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
5月25日	深谷市水道事業 配水管布設工事(27-1工区)	深谷市東方地内	18,140,000	18,140,000	15,986,000	株式会社小和瀬農機商会	一般
5月25日	道路改良工事(26-22)	深谷市下手計地内	16,695,000	16,695,000	14,250,000	有限会社後藤起業	一般
5月25日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(27-3工区)	深谷市畠山地内	1,490,000	1,490,000	1,305,000	有限会社向井土建	一般
5月25日	花園文化会館アドニス外壁タイル面改修工事	深谷市小前田地内				不調	一般
5月25日	深谷市総合体育館屋根防水工事	深谷市上野台地内				不調	一般
5月25日	測量設計業務委託(26-24)	深谷市普濟寺地内	3,260,000	3,260,000	3,090,000	株式会社大洋	一般
5月25日	測量設計業務委託(26-23)	深谷市上野台地内	1,742,000	1,742,000	1,680,000	ユニオン測量株式会社	一般
5月25日	上柴東学童保育室建設工事設計業務委託	深谷市上柴町東5丁目地内				不調	一般
5月25日	深谷市民文化会館冷温水発生器改修工事設計業務委託	深谷市本住町地内				不調	一般
5月25日	国済寺土地区画整理事業 水道管実施設計業務委託(27-1)	深谷市国済寺地内	3,110,000	3,110,000	2,445,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般
5月25日	公共下水道管設計業務委託(27-1汚水・雨水)	深谷市国済寺地内	4,989,000	4,989,000	4,500,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般
6月3日	道路改良工事(27-3)	深谷市武蔵野地内	12,799,000	12,799,000	10,922,000	株式会社観水	一般
6月3日	道路改良工事(27-2)	深谷市成塚地内	9,311,000	9,311,000	7,894,000	信栄建設株式会社	一般
6月3日	深谷市民文化会館外壁改修工事	深谷市本住町地内	87,980,000	87,980,000	78,900,000	古郡建設株式会社	一般
6月3日	測量設計業務委託(26-25)	深谷市小前田地内	3,021,000	3,021,000	2,780,000	三共測量株式会社	一般
6月3日	国済寺土地区画整理事業 路線測量及び道路実施設計業務委託(27-1)	深谷市国済寺地内	2,566,000	2,566,000	2,445,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般
6月3日	上柴東小学校校庭地下調査業務委託	深谷市上柴町東5丁目地内	2,288,000	2,288,000	2,100,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
6月17日	藤沢幼稚園・藤沢学童保育室建築工事	深谷市人見地内	76,830,000	76,830,000	70,590,000	株式会社大谷組	一般
6月17日	藤沢幼稚園・藤沢学童保育室機械設備工事	深谷市人見地内	20,900,000	20,900,000	19,471,000	株式会社観水	一般
6月17日	常盤幼稚園建築工事	深谷市常盤町地内	53,180,000	53,180,000	50,721,000	株式会社大谷組	一般
6月17日	常盤幼稚園機械設備工事	深谷市常盤町地内	13,970,000	13,970,000	12,672,000	株式会社笹原設備工業	一般
6月17日	幡羅小学校体育館天井等落下防止対策建築工事	深谷市東方町三丁目地内	23,970,000	23,970,000	23,370,000	株式会社青木工務店	一般
6月17日	藤沢幼稚園・藤沢学童保育室電気設備工事	深谷市人見地内	14,700,000	14,700,000	13,350,000	株式会社吉田電気工事	一般
6月17日	常盤幼稚園電気設備工事	深谷市常盤町地内	10,090,000	10,090,000	8,911,000	株式会社エコー	一般
6月17日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-1 2工区)	深谷市本郷地内	25,660,000	25,660,000	22,639,000	信栄建設株式会社	一般
6月17日	道路改良工事(26-17)	深谷市上野台地内	8,157,000	8,157,000	8,071,000	有限会社小林土建工業	一般
6月17日	側溝布設工事(27-1)	深谷市上手計地内	5,034,000	5,034,000	4,264,000	有限会社大進建設工業	一般
6月17日	中央土地区画整理事業 水道管布設工事(27- 1)	深谷市仲町地内	2,900,000	2,900,000	2,572,000	有限会社緑花園	一般
6月17日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水27-2 工区)	深谷市瀬山地内	2,550,000	2,550,000	2,235,000	有限会社笠原水道工務店	一般
6月17日	深谷市総合体育館屋根防水工事	深谷市上野台地内	5,180,000	5,180,000	4,600,000	株式会社花崎塗装店	一般
6月17日	測量設計業務委託(26-26)	深谷市折之口地内	2,249,000	2,249,000	2,040,000	有限会社大利根測量	一般
6月17日	花園IC拠点地区造成基本計画策定業務委託	深谷市黒田地内ほか	25,303,000	25,303,000	17,845,000	八千代エンジニアリング株式会社 関東センター	指名
6月24日	花園文化会館アドニス外壁タイル面改修工事	深谷市小前田地内				不調	一般
6月24日	幡羅小学校体育館天井等落下防止対策電気設備 工事	深谷市東方町三丁目地内	7,530,000	7,530,000	7,500,000	株式会社吉田電気工事	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
6月24日	地籍簿及び地籍図複図作成業務委託(深谷第34)	深谷市大谷地内	1,340,000	1,340,000	1,170,000	関東測量株式会社 熊谷支店	一般
6月24日	上柴東学童保育室建設工事設計業務委託	深谷市上柴町東5丁目地内	4,097,000	4,097,000	3,000,000	株式会社光冠建築設計事務所 深谷支店	指名
6月24日	深谷市民文化会館冷温水発生器改修工事設計業務委託	深谷市本住町地内				不調	指名
7月1日	市道M-473号線ほか道路改良工事(その1)	深谷市本郷地内ほか	61,565,000	61,565,000	53,500,000	古郡建設株式会社	一般
7月1日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-2工区)	深谷市秋元町地内ほか	43,890,000	43,890,000	38,862,000	株式会社日本グリーン企画	一般
7月1日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-5工区)	深谷市上柴町東3丁目地内ほか	37,900,000	37,900,000	33,515,000	株式会社日本グリーン企画	一般
7月1日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-9工区)	深谷市榛沢地内	27,030,000	27,030,000	23,843,000	有限会社後藤起業	一般
7月1日	幡羅幼稚園移設改修工事	深谷市東方町3丁目地内				不調	一般
7月1日	明戸幼稚園移設改修工事	深谷市蓮沼地内				不調	一般
7月1日	川本天神テニスコート人工芝張替工事	深谷市菅沼地内	17,882,000	17,882,000	15,201,000	内田建設株式会社	一般
7月1日	橋梁定期点検業務委託(27-1)	深谷市全域	47,280,000	47,280,000	33,915,000	株式会社日建技術コンサルタント 埼玉事務所	一般
7月1日	公共下水道管設計業務委託(27-4汚水)	深谷市菅沼地内	11,120,000	11,120,000	10,400,000	共和コンサルタント株式会社 深谷営業所	一般
7月1日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(27-1)	深谷市西島町地内ほか	2,228,000	2,228,000	2,130,000	有限会社アーキテック大里	一般
7月15日	旧南岡集会所解体工事	深谷市岡部地内	35,960,000	35,960,000	29,500,000	株式会社新井工業	一般 (総合評価)
7月15日	公共下水道管布設工事(27-2汚水)	深谷市上野台地内				中止	一般
7月15日	公共下水道管布設工事(27-4汚水)	深谷市柏合地内ほか				中止	一般
7月15日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-3工区)	深谷市上柴町西4丁目地内ほか	49,140,000	49,140,000	42,845,000	株式会社大谷組	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
7月15日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-8工区)	深谷市東方町3丁目地内ほか	49,130,000	49,130,000	42,809,000	株式会社新井工務店	一般
7月15日	北通り線道路改良工事(その9)	深谷市東方地内	16,667,000	16,667,000	14,243,000	株式会社観水	一般
7月15日	道路改良工事(27-6)	深谷市新井地内	4,885,000	4,885,000	4,154,000	武蔵野総合建設株式会社	一般
7月15日	深谷小学校体育館大規模建築改修工事	深谷市仲町地内	120,200,000	120,200,000	115,810,000	永田建設株式会社	一般
7月15日	深谷小学校体育館大規模機械設備改修工事	深谷市仲町地内	5,686,000	5,686,000	5,250,000	あらい水道株式会社	一般
7月15日	本郷学童保育室建設工事	深谷市針ヶ谷地内	64,390,000	64,390,000	58,429,000	渡辺建設株式会社	一般
7月15日	花園幼稚園園舎(遊戯室)耐震補強工事	深谷市小前田地内				不調	一般
7月15日	第一深谷学童保育室増設工事	深谷市仲町地内				不調	一般
7月15日	深谷小学校体育館大規模電気設備改修工事	深谷市仲町地内	33,590,000	33,590,000	31,340,000	株式会社躍進電気	一般
7月15日	地籍測量業務委託(深谷第35)	深谷市大谷地内	9,860,000	9,860,000	7,500,000	株式会社協同測地開発	一般
7月15日	測量設計業務委託(26-27)	深谷市新戒地内	1,223,000	1,223,000	1,145,000	高橋土地家屋調査士事務所	一般
7月15日	生活排水処理基本計画策定業務委託	深谷市仲町地内ほか				中止	一般
7月15日	花園IC拠点地区物件補償調査業務委託(27-1)	深谷市黒田地内ほか	10,597,000	10,597,000	10,000,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般
7月29日	公共下水道管布設工事(27-3汚水)	深谷市宿根地内	87,947,000	87,947,000	75,900,000	株式会社内田建設工業	一般
7月29日	公共下水道管布設工事(27-2汚水)	深谷市上野台地内	75,352,000	75,352,000	64,860,000	株式会社内田建設工業	一般
7月29日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-1工区)	深谷市上野台地内	24,690,000	24,690,000	21,732,000	株式会社大栄	一般
7月29日	道路改良工事(27-7)	深谷市畠山地内	17,111,000	17,111,000	14,674,000	株式会社柿澤工務店	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
7月29日	岡中央土地区画整理事業 街路築造工事(27-1)	深谷市岡地内	16,780,000	16,780,000	14,526,000	株式会社観水	一般
7月29日	道路改良工事(27-8)	深谷市宿根地内	10,603,000	10,603,000	9,049,000	有限会社丸兼造園土木	一般
7月29日	道路改良工事(27-5)	深谷市武蔵野地内	9,751,000	9,751,000	8,283,000	株式会社柿澤工務店	一般
7月29日	花園文化会館アドニス外壁タイル面改修工事	深谷市小前田地内				不調	一般
7月29日	測量設計業務委託(26-28)	深谷市上原地内	2,891,000	2,891,000	2,730,000	有限会社サンワ測量設計	一般
7月29日	深谷市民文化会館冷温水発生器改修工事設計業務委託	深谷市本住町地内				不調	一般
7月29日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(27-3)	深谷市深谷町地内ほか	3,743,000	3,743,000	3,650,000	有限会社アーキテック大里	一般
7月29日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(27-2)	深谷市深谷町地内ほか	3,413,000	3,413,000	3,370,000	株式会社ヤマト調査測量設計	一般
8月5日	深谷市水道事業 配水バイパス管布設工事(27-2工区)	深谷市武蔵野地内	37,690,000	37,690,000	30,715,000	神尾建設株式会社	一般 (総合評価)
8月5日	公共下水道管布設工事(27-4汚水)	深谷市柏合地内ほか				不調	一般
8月5日	市営上柴住宅(47号棟)浴室及びトイレ改修工事	深谷市上柴町西1丁目地内	36,760,000	36,760,000	34,358,000	株式会社観水	一般
8月5日	市営上柴住宅(46号棟)浴室及びトイレ改修工事(その2)	深谷市上柴町西1丁目地内	12,400,000	12,400,000	11,350,000	有限会社笠原水道工務店	一般
8月5日	道路照明灯修繕(その26)	深谷市緑ヶ丘地内ほか	1,970,000	1,970,000	1,950,000	有限会社進電社	一般
8月5日	市営桃園住宅(6号棟)解体工事	深谷市田谷地内				不調	一般
8月5日	岡中央出来形確認測量(2工区)及び道路台帳整備業務委託	深谷市岡地内	43,940,000	43,940,000	30,900,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般
8月5日	道路台帳整備等業務委託	深谷市内全域	16,550,000	16,550,000	11,844,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般
8月5日	深谷市生活排水処理基本計画策定業務委託	深谷市仲町地内ほか	4,852,000	4,852,000	4,200,000	株式会社NJS 関東事務所	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
8月26日	公共下水道管布設工事(27-1汚水)	深谷市上野台地内	86,670,000	86,670,000	74,760,000	古郡建設株式会社	一般
8月26日	市道M-473号線ほか橋梁下部工事	深谷市本郷地内	84,299,000	84,299,000	73,142,000	株式会社嶋建	一般
8月26日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-13工区)	深谷市本郷地内ほか	39,310,000	39,310,000	34,162,000	株式会社嶋建	一般
8月26日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-14工区)	深谷市上原地内	22,370,000	22,370,000	19,374,000	有限会社後藤起業	一般
8月26日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-11工区)	深谷市榛沢新田地内ほか	21,480,000	21,480,000	18,568,000	小谷野興業株式会社	一般
8月26日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-17工区)	深谷市本田地内	19,620,000	19,620,000	16,943,000	有限会社西田建設	一般
8月26日	道路改良工事(27-12)	深谷市小前田地内	14,368,000	14,368,000	12,250,000	株式会社青木工務店	一般
8月26日	道路改良工事(27-10)	深谷市新井地内	9,846,000	9,846,000	8,396,000	有限会社西田建設	一般
8月26日	市道M-473号線ほか側溝布設工事(その1)	深谷市本郷地内	7,731,000	7,731,000	6,630,000	有限会社篠崎組	一般
8月26日	第一深谷学童保育室増設工事	深谷市仲町地内				不調	一般
8月26日	通学路安全対策工事(その14)	深谷市櫛挽地内ほか	2,110,000	2,110,000	1,900,000	高富産業株式会社	一般
8月26日	花園IC拠点地区地質調査業務委託(27-1)	深谷市黒田地内ほか	10,901,000	10,901,000	10,300,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般
8月26日	測量設計業務委託(26-31)	深谷市本田地内	1,450,000	1,450,000	1,300,000	たかはし測量設計株式会社	一般
8月26日	深谷市民文化会館冷温水発生器改修工事設計業務委託	深谷市本住町地内	2,365,000	2,365,000	2,300,000	株式会社あい設計 埼玉支社	指名
8月28日	公共下水道管布設工事(27-4汚水)	深谷市柏合地内ほか	74,857,000	74,857,000	64,535,000	株式会社新井工務店	一般
8月28日	市営桃園住宅(6号棟)解体工事	深谷市田谷地内				不調	一般
9月9日	公共下水道管布設工事(26-10雨水)	深谷市小前田地内	54,570,000	54,570,000	47,468,000	株式会社日本グリーン企画	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
9月9日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-18工区)	深谷市本田地内	42,760,000	42,760,000	37,233,000	株式会社日本グリーン企画	一般
9月9日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-4工区)	深谷市上柴町西3丁目地内ほか	37,440,000	37,440,000	32,572,000	神尾建設株式会社	一般
9月9日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-20工区)	深谷市東方町4丁目地内ほか	32,220,000	32,220,000	27,990,000	株式会社内田建設工業	一般
9月9日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-19工区)	深谷市黒田地内	28,140,000	28,140,000	24,382,000	株式会社キムラ建設	一般
9月9日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事(1工区)	深谷市武蔵野地内				不調	一般
9月9日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事(2工区)	深谷市武蔵野地内				不調	一般
9月9日	道路改良工事(27-9)	深谷市人見地内ほか	21,275,000	21,275,000	18,185,000	有限会社大野建興	一般
9月9日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事(3工区)	深谷市武蔵野地内	20,300,000	20,300,000	19,110,000	田中島建設株式会社	一般
9月9日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-7工区)	深谷市国済寺地内ほか	11,250,000	11,250,000	9,693,000	あらい水道株式会社	一般
9月9日	道路改良工事(27-11)	深谷市矢島地内	9,782,000	9,782,000	8,293,000	小谷野興業株式会社	一般
9月9日	道路改良工事(27-4)	深谷市本田地内	9,042,000	9,042,000	7,797,000	有限会社藤和グリーン	一般
9月9日	マンホール蓋修繕(27-1)	深谷市岡里地内	4,140,000	4,140,000	3,799,000	有限会社巽建設	一般
9月9日	舗装修繕工事(26-11)	深谷市上柴町東6丁目地内ほか	17,985,000	17,985,000	15,366,000	株式会社栄大土木	一般
9月9日	北通り線舗装工事(その2)	深谷市東方地内	5,263,000	5,263,000	4,431,000	新生建設協同組合	一般
9月9日	測量設計業務委託(26-32)	深谷市榛沢地内	2,319,000	2,319,000	2,180,000	有限会社大星測地	一般
9月9日	測量設計業務委託(26-33)	深谷市武蔵野地内	2,028,000	2,028,000	1,950,000	三共測量株式会社	一般
9月9日	測量設計業務委託(26-29)	深谷市町田地内	1,896,000	1,896,000	1,800,000	有限会社大利根測量	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
9月9日	測量設計業務委託(26-30)	深谷市田中地内	1,358,000	1,358,000	1,315,000	高橋土地家屋調査士事務所	一般
9月16日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-10工区)	深谷市西田地内	44,350,000	44,350,000	39,000,000	株式会社鈴木工務所	一般 (総合評価)
9月16日	第一深谷学童保育室増設工事	深谷市仲町地内				不調	指名
9月28日	中央土地区画整理事業 下水道管布設工事(27-1)	深谷市仲町地内	36,900,000	36,900,000	31,575,000	株式会社藤野木園	一般
9月28日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-16工区)	深谷市川本明戸地内ほか	25,250,000	25,250,000	21,872,000	小谷野興業株式会社	一般
9月28日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-15工区)	深谷市長在家地内	14,670,000	14,670,000	12,657,000	新藤建設株式会社	一般
9月28日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(国道27-2工区)	深谷市永田地内	8,990,000	8,990,000	7,731,000	誠建設有限会社	一般
9月28日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(国道27-1工区)	深谷市長在家地内	7,420,000	7,420,000	6,918,000	有限会社緑花園	一般
9月28日	道路改良工事(27-13)	深谷市田中地内	7,406,000	7,406,000	6,279,000	有限会社小林土建工業	一般
9月28日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(県道27-1工区)	深谷市荒川地内	6,320,000	6,320,000	5,413,000	有限会社巽建設	一般
10月7日	国济寺土地区画整理事業 街路築造工事(27-1)	深谷市国济寺地内	42,634,000	42,634,000	38,071,000	株式会社潤組	一般
10月7日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-21工区)	深谷市西田地内	27,910,000	27,910,000	24,193,000	株式会社日本グリーン企画	一般
10月7日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事(1工区)	深谷市武蔵野地内				不調	一般
10月7日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事(2工区)	深谷市武蔵野地内				不調	一般
10月7日	中央土地区画整理事業 水道管布設工事(27-2)	深谷市仲町地内	18,620,000	18,620,000	16,112,000	新藤建設株式会社	一般
10月7日	深谷市水道事業 配水管布設工事(本建27-1)	深谷市田中地内	4,240,000	4,240,000	3,648,000	新生建設協同組合	一般
10月7日	国济寺土地区画整理事業 水道管布設工事(27-1)	深谷市国济寺地内	2,335,000	2,335,000	2,106,000	有限会社深谷設備工業所	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
10月7日	深谷市水道事業 区域界バルブ設置工事(27-1工区)	深谷市上柴町西2丁目地内	2,310,000	2,310,000	1,978,000	誠建設有限会社	一般
10月7日	交通安全施設修繕(その3)	深谷市蓮沼地内ほか	4,090,000	4,090,000	3,700,000	株式会社日装エステー	一般
10月7日	花園IC拠点地区測量業務委託(27-1)	深谷市荒川地内ほか	5,524,000	5,524,000	5,200,000	ユニオン測量株式会社	一般
10月21日	公共下水道管布設工事(27-7污水)	深谷市岡地内	17,345,000	17,345,000	15,120,000	有限会社西田建設	一般
10月21日	道路改良工事(27-14)	深谷市岡地内	14,049,000	14,049,000	11,985,000	株式会社観水	一般
10月21日	歩道設置工事(27-1)	深谷市境地内	13,430,000	13,430,000	11,547,000	株式会社柿澤工務店	一般
10月21日	道路改良工事(27-16)	深谷市長在家地内	10,714,000	10,714,000	9,099,000	株式会社笠原鉄工所	一般
10月21日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(27-4)	深谷市深谷町地内ほか	3,884,000	3,884,000	3,580,000	株式会社大洋	一般
11月5日	市道M-473号線ほか側溝布設工事(その2)	深谷市本郷地内	46,888,000	46,888,000	40,840,000	株式会社飯塚土建	一般
11月5日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新27-22工区)	深谷市上柴町西3丁目地内ほか	23,540,000	23,540,000	20,376,000	株式会社笠原鉄工所	一般
11月5日	道路改良工事(26-24)	深谷市江原地内	19,267,000	19,267,000	16,458,000	有限会社丸兼造園土木	一般
11月5日	排水路整備工事(その3)	深谷市中瀬地内	18,979,000	18,979,000	16,242,000	株式会社大栄	一般
11月5日	排水路整備工事(農27-1)	深谷市宿根地内	13,545,000	13,545,000	11,610,000	有限会社丸兼造園土木	一般
11月5日	公共下水道管布設工事(27-8污水・雨水)	深谷市国済寺地内	11,409,000	11,409,000	9,727,000	株式会社観水	一般
11月5日	道路改良工事(27-18)	深谷市本田地内	10,520,000	10,520,000	8,931,000	株式会社柿澤工務店	一般
11月5日	排水路整備工事(農27-2)	深谷市針ヶ谷地内	9,974,000	9,974,000	8,780,000	信栄建設株式会社	一般
11月5日	道路改良工事(27-17)	深谷市上野台地内	8,380,000	8,380,000	7,095,000	有限会社巽建設	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
11月5日	排水路整備工事(26-4)	深谷市横瀬地内	3,583,000	3,583,000	3,043,000	有限会社緑花園	一般
11月5日	舗装修繕工事(27-2)	深谷市永田地内	11,727,000	11,727,000	9,930,000	株式会社内田建設工業	一般
11月5日	舗装修繕工事(27-1)	深谷市本住町地内	6,918,000	6,918,000	5,806,000	株式会社笹原設備工業	一般
11月5日	花園文化会館アドニス消防用設備改修工事	深谷市小前田地内	5,175,000	5,175,000	4,844,000	株式会社共瑩	一般
11月18日	国済寺土地区画整理事業 水道管布設工事(27-2)	深谷市国済寺地内	25,453,000	25,453,000	22,135,000	小谷野興業株式会社	一般
11月18日	道路改良工事(26-25)	深谷市沼尻地内	15,107,000	15,107,000	12,858,000	信栄建設株式会社	一般
11月18日	国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(27-2)	深谷市国済寺地内	13,197,000	13,197,000	11,258,000	小谷野興業株式会社	一般
11月18日	道路改良工事(27-19)	深谷市岡部地内	13,042,000	13,042,000	11,281,000	有限会社大野建興	一般
11月18日	国済寺土地区画整理事業 仮設道路整備工事(27-2)	深谷市国済寺地内	12,697,000	12,697,000	10,886,000	信栄建設株式会社	一般
11月18日	深谷市水道事業 消火栓設置工事(27-1工区)	深谷市黒田地内ほか	3,130,000	3,130,000	2,685,000	誠建設有限会社	一般
11月18日	花園幼稚園木造園舎耐震補強工事	深谷市小前田地内				不調	一般
11月18日	舗装本復旧工事(27-1)	深谷市上野台地内	42,861,000	42,861,000	36,892,000	株式会社大栄	一般
11月18日	尾高惇忠生家南側駐車場整備工事	深谷市下手計地内	13,233,000	13,233,000	11,865,000	渡辺建設株式会社	一般
11月18日	中の家駐車場整備工事	深谷市血洗島地内	10,548,000	10,548,000	9,020,000	株式会社キムラ建設	一般
11月18日	常盤小学校プール内面改修工事	深谷市常盤町地内				不調	一般
11月18日	七間堀排水機場機側操作盤等整備補修工事(除塵機・大塚樋管)	深谷市大塚地内				不調	一般
11月18日	国済寺土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(27-2)	深谷市国済寺地内	3,285,000	3,285,000	2,890,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
11月30日	深谷市水道事業 舗装本復旧工事(27-1工区)	深谷市榛沢地内ほか	24,640,000	24,640,000	21,252,000	株式会社新井工業	一般
11月30日	舗装修繕工事(27-4)	深谷市上増田地内ほか	16,879,000	16,879,000	14,342,000	久保田興業株式会社	一般
11月30日	舗装修繕工事(27-5)	深谷市北根地内	12,084,000	12,084,000	10,235,000	株式会社新井工業	一般
11月30日	舗装修繕工事(27-9)	深谷市宿根地内ほか	8,748,000	8,748,000	7,398,000	有限会社巽建設	一般
11月30日	舗装新設工事(26-13)	深谷市西田地内ほか	5,140,000	5,140,000	4,760,000	有限会社丸兼造園土木	一般
11月30日	舗装新設工事(26-12)	深谷市本郷地内ほか	4,622,000	4,622,000	3,889,000	有限会社深谷リサイクル	一般
11月30日	舗装修繕工事(27-7)	深谷市永田地内	3,497,000	3,497,000	2,957,000	有限会社向井土建	一般
11月30日	舗装修繕工事(27-8)	深谷市新戒地内	3,336,000	3,336,000	2,813,000	有限会社向井土建	一般
11月30日	舗装修繕工事(27-6)	深谷市栄町地内	2,934,000	2,934,000	2,465,000	誠建設有限会社	一般
11月30日	側溝布設替工事(27-1)	深谷市普濟寺地内	14,335,000	14,335,000	12,452,000	株式会社観水	一般
11月30日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水27-3工区)	深谷市上野台地内	5,950,000	5,950,000	5,104,000	有限会社巽建設	一般
11月30日	中央土地区画整理事業 上下水道管布設工事(27-1)	深谷市仲町地内	5,890,000	5,890,000	5,026,000	有限会社緑花園	一般
11月30日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水27-4工区)	深谷市宿根地内	3,950,000	3,950,000	3,405,000	新生建設協同組合	一般
12月9日	道路改良工事(27-20)	深谷市榛沢新田地内ほか	13,774,000	13,774,000	11,758,000	小谷野興業株式会社	一般
12月9日	道路改良工事(26-23)	深谷市宮ヶ谷戸地内	3,295,000	3,295,000	2,787,000	根岸造園土木株式会社	一般
12月9日	花園幼稚園木造園舎耐震補強工事	深谷市小前田地内	14,800,000	14,800,000	14,500,000	有限会社蛭川建築	一般
12月9日	川本南学童保育室に係るトイレ改修工事	深谷市本田地内				不調	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
12月9日	舗装本復旧工事(27-2)	深谷市宿根地内	31,059,000	31,059,000	26,713,000	株式会社新井工務店	一般
12月9日	舗装新設工事(26-14)	深谷市櫛引地内ほか	6,795,000	6,795,000	5,761,000	新生建設協同組合	一般
12月9日	常盤小学校プール内面改修工事	深谷市常盤町地内	10,200,000	10,200,000	9,300,000	八木建設株式会社	指名
12月9日	七間堀排水機場機側操作盤等整備補修工事(除塵機・大塚樋管)	深谷市大塚地内	4,928,665	4,928,665	4,900,000	川本技研工業株式会社	指名
12月9日	深谷市水道事業 配水管布設替工事実施設計業務委託(27-1)	深谷市黒田地内	4,090,000	4,090,000	4,000,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
12月21日	公共下水道管布設工事(27-5汚水)	深谷市瀬山地内	58,146,000	58,146,000	50,749,000	株式会社キムラ建設	一般
12月21日	道路改良工事(27-21)	深谷市武蔵野地内	33,262,000	33,262,000	28,736,000	株式会社日本グリーン企画	一般
12月21日	国济寺土地区画整理事業 街路築造工事(27-3)	深谷市国济寺地内	16,635,000	16,635,000	14,236,000	有限会社大野建興	一般
12月21日	道路改良工事(27-15)	深谷市 畠山地内	9,512,000	9,512,000	8,276,000	青木建設株式会社	一般
12月21日	舗装新設工事(26-15)	深谷市東方地内ほか				不調	一般
12月21日	舗装本復旧工事(27-3)	深谷市黒田地内	2,831,000	2,831,000	2,398,000	有限会社小林土建工業	一般
12月21日	舗装新設工事(27-1)	深谷市長在家地内ほか	2,288,000	2,288,000	1,970,000	株式会社青木工務店	一般
12月21日	国济寺土地区画整理事業 区画線設置工事(27-1)	深谷市国济寺地内	4,827,000	4,827,000	4,480,000	株式会社日装エステー	一般
12月21日	花園文化会館アドニス屋根改修工事(1工区)	深谷市小前田地内				不調	一般
12月21日	市道幹10号線 道路詳細設計業務委託	深谷市人見地内ほか	12,851,000	12,851,000	11,900,000	有限会社渡測 深谷支店	一般
12月21日	市道幹1号線 道路詳細設計業務委託	深谷市高畑地内	7,982,000	7,982,000	7,700,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般
12月21日	交通量調査業務委託(27-1)	深谷市全域	1,499,000	1,499,000	1,210,000	ユニオン測量株式会社	一般

平成27年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
1月15日	公共下水道管布設工事(27-6汚水)	深谷市普濟寺地内	69,040,000	69,040,000	59,670,000	久保田興業株式会社	一般
1月15日	舗装本復旧工事(27-5)	深谷市瀬山地内ほか	12,243,000	12,243,000	10,397,000	内田建設株式会社	一般
1月15日	川本南学童保育室に係るトイレ改修工事	深谷市本田地内				不調	一般
1月15日	深谷市保健センター2階床廻り等改修工事	深谷市本住町地内				不調	一般
1月27日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(27-4工区)	深谷市幡羅町地内ほか	53,300,000	53,300,000	47,005,000	株式会社日本グリーン企画	一般
1月27日	舗装修繕工事(27-3)	深谷市普濟寺地内ほか	13,549,000	13,549,000	11,514,000	新藤建設株式会社	一般
1月27日	舗装新設工事(27-2)	深谷市東方地内ほか	6,546,000	6,546,000	5,520,000	新生建設協同組合	一般
1月27日	舗装本復旧工事(27-4)	深谷市普濟寺地内	3,423,000	3,423,000	2,949,000	誠建設有限公司	一般
1月27日	深谷駅北側空調機更新工事	深谷市西島町地内				不調	一般
1月27日	花園文化会館アドニス屋根改修工事(1工区)	深谷市小前田地内				不調	指名
1月27日	深谷市水道事業 第27号水源水中テレビカメラ調査業務委託	深谷市高島地内	1,390,000	1,390,000	1,096,000	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング	指名
2月12日	深谷駅北側空調機更新工事	深谷市西島町地内				不調	一般