

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
4月24日	深谷市新庁舎建設工事	深谷市仲町地内	6,799,000,000	6,799,000,000	6,750,000,000	古郡・鈴木特定建設工事共同企業体	一般
4月27日	深谷市役所臨時駐車場整備工事	深谷市深谷町地内	6,017,000	6,017,000	5,550,000	有限会社篠崎組	一般
4月27日	平成30年度深谷市都市計画基本図修正業務委託	深谷市内全域	39,910,000	39,910,000	27,970,000	アジア航測株式会社 埼玉支店	一般
4月27日	国済寺土地地区画整理事業 街区測量杭打業務委託(30-1)	深谷市国済寺地内	4,476,000	4,476,000	4,280,000	株式会社大洋	一般
4月27日	中央土地地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(30-1)	深谷市深谷町地内ほか	9,952,000	9,952,000	9,450,000	株式会社ヤマト調査測量設計	一般
5月9日	深谷消防署藤沢分署建築工事	深谷市人見地内	330,200,000	330,200,000	263,520,000	永田建設株式会社	一般
5月9日	花園消防署川本分署建築工事	深谷市本田地内	314,200,000	314,200,000	244,000,000	永田建設株式会社	一般
5月9日	花園中学校管理教室棟大規模建築改修工事(Ⅱ期工事)	深谷市小前田地内	98,230,000	98,230,000	96,230,000	寄居建設株式会社 深谷営業所	一般
5月9日	花園消防署川本分署電気設備工事	深谷市本田地内	90,290,000	90,290,000	64,000,000	株式会社エコー	一般
5月9日	深谷消防署藤沢分署電気設備工事	深谷市人見地内	89,650,000	89,650,000	63,300,000	株式会社エコー	一般
5月9日	花園消防署川本分署機械設備工事	深谷市本田地内	69,720,000	69,720,000	54,000,000	有限会社川島機工設備	一般
5月9日	深谷消防署藤沢分署機械設備工事	深谷市人見地内	58,370,000	58,370,000	51,200,000	有限会社笠原水道工務店	一般
5月16日	公共下水道管布設工事(30-11汚水)	深谷市宿根地内	32,423,000	32,423,000	28,648,000	株式会社内田建設工業	一般
5月16日	花園中学校管理教室棟大規模電気設備改修工事(Ⅱ期工事)	深谷市小前田地内	43,250,000	43,250,000	40,180,000	株式会社吉田電気工事	一般
5月16日	花園中学校管理教室棟大規模機械設備改修工事(Ⅱ期工事)	深谷市小前田地内	38,960,000	38,960,000	36,390,000	あらい水道株式会社	一般
5月16日	藤沢中学校集落排水切り替え工事	深谷市人見地内	—	—	—	不調	一般
5月16日	岡中央土地地区画整理事業 換地計画書等作成業務委託	岡中央土地地区画整理事業地内	35,494,000	35,494,000	29,620,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
5月16日	路面清掃業務委託	深谷市内全域	8,716,000	8,716,000	8,200,000	株式会社創成 埼玉北部支店	一般
6月1日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-14工区)	深谷市針ヶ谷地内	32,450,000	32,450,000	29,051,000	内田建設株式会社	一般
6月1日	上柴西小学校校舎東側トイレ改修工事	深谷市上柴町西5丁目地内	—	—	—	不調	一般
6月1日	深谷・上柴・幡羅・豊里中学校防火シャッター改修工事	深谷市田谷地内ほか	17,780,000	17,780,000	16,500,000	株式会社鈴木工務所	一般
6月1日	岡部学校給食センター解体工事	深谷市山河地内	105,988,450	105,988,450	75,000,000	株式会社青木工務店	一般
6月1日	藤沢小学校集落排水切り替え工事	深谷市人見地内	14,420,000	14,420,000	14,000,000	内田建設株式会社	一般
6月1日	橋梁定期点検業務委託(30-1)	深谷市全域	36,624,000	36,624,000	25,701,000	中央開発株式会社 関東支店	一般
6月1日	公共下水道管設計業務委託(30-2汚水)	深谷市東方地内	11,011,000	11,011,000	10,550,000	光和コンサルタンツ有限公司	一般
6月1日	岡部中学校北校舎外部改修及びトイレ改修工事設計業務委託	深谷市山河地内	6,864,000	6,864,000	5,150,000	SD建築工房	一般
6月4日	藤沢中学校集落排水切り替え工事	深谷市人見地内	—	—	—	不調	一般
6月18日	花園IC拠点地区 配水管布設工事(29-2)	深谷市永田地内ほか	31,450,000	31,450,000	28,186,000	株式会社キムラ建設	一般
6月18日	岡部西学童保育室建て替え建築工事	深谷市岡地内	112,696,342	112,696,342	103,400,000	株式会社青木工務店	一般
6月18日	上柴西学童保育室建築工事	深谷市上柴町西5丁目地内	98,140,000	98,140,000	96,500,000	株式会社青木工務店	一般
6月18日	藤沢小学校本校舎外部改修工事	深谷市人見地内	—	—	—	不調	一般
6月18日	明戸小学校本校舎外部ほか改修工事	深谷市蓮沼地内	—	—	—	不調	一般
6月18日	桜ヶ丘小学校東・西校舎外部改修工事	深谷市上野台地内	—	—	—	不調	一般
6月18日	上柴中・豊里中学校体育館床改修工事	深谷市上柴町西2丁目地内ほか	—	—	—	不落	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
6月18日	道路台帳修正業務委託	深谷市内全域	13,012,000	13,012,000	10,600,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般
6月18日	公共下水道管設計業務委託(30-1汚水)	深谷市岡地内ほか	17,848,000	17,848,000	16,980,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
6月18日	測量調査設計業務委託(30-3)	深谷市原郷地内	7,208,000	7,208,000	6,830,000	ユニオン測量株式会社	一般
6月18日	測量設計業務委託(30-1)	深谷市本田地内ほか	7,008,000	7,008,000	6,640,000	三共測量株式会社	一般
6月18日	測量設計業務委託(30-2)	深谷市榎合地内	6,328,000	6,328,000	6,080,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般
6月18日	測量調査設計業務委託(30-4)	深谷市下手計地内	6,318,000	6,318,000	5,950,000	有限会社大星測地	一般
6月18日	榛沢小北校舎及び川本北小体育館大規模改修工事設計業務委託	深谷市榛沢地内ほか	8,916,000	8,916,000	6,320,000	萩原一級建築士事務所	一般
6月18日	藤沢小学校トイレ改修工事設計業務委託	深谷市人見地内	4,170,000	4,170,000	3,540,000	SD建築工房	一般
6月21日	岡部西学童保育室建て替え電気設備工事	深谷市岡地内	14,530,000	14,530,000	13,100,000	株式会社栗原電機	一般
6月21日	上柴西学童保育室電気設備工事	深谷市上柴町西5丁目地内	12,980,000	12,980,000	11,700,000	株式会社栗原電機	一般
6月21日	岡部西学童保育室建て替え機械設備工事	深谷市岡地内	21,420,000	21,420,000	19,550,000	有限会社川島機工設備	一般
6月21日	上柴西学童保育室機械設備工事	深谷市上柴町西5丁目地内	19,100,000	19,100,000	18,370,000	有限会社御所設備	一般
7月4日	公共下水道管布設工事(30-7汚水)	深谷市東方地内	133,882,000	133,882,000	101,000,000	古郡建設株式会社	一般
7月4日	公共下水道管布設工事(30-1汚水)	深谷市上野台地内	78,045,000	78,045,000	62,000,000	久保田興業株式会社	一般
7月4日	公共下水道管布設工事(30-3汚水)	深谷市宿根地内	52,840,000	52,840,000	46,850,000	株式会社内田建設工業	一般
7月4日	公共下水道管布設工事(30-4汚水)	深谷市宿根地内	46,617,000	46,617,000	37,000,000	久保田興業株式会社	一般
7月4日	橋梁補修工事(瑞穂橋・B_23橋)	深谷市矢島地内ほか	9,767,000	9,767,000	8,443,000	神尾建設株式会社	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
7月4日	橋梁補修工事(堀米橋)	深谷市堀米地内	6,251,000	6,251,000	5,379,000	有限会社緑花園	一般
7月4日	旧衛生センター資源物置場新設工事	深谷市榎合地内	138,700,000	138,700,000	137,500,000	渡辺建設株式会社	一般
7月4日	深谷駅大規模改修工事(1期工事)	深谷市西島町3丁目地内	98,560,000	98,560,000	91,500,000	株式会社沼尻電気工事	一般
7月4日	舗装修繕工事(30-2)	深谷市人見地内	13,936,000	13,936,000	12,194,000	株式会社日本グリーン企画	一般
7月4日	舗装修繕工事(30-1)	深谷市新井地内	3,586,000	3,586,000	3,121,000	有限会社大進建設工業	一般
7月4日	地籍測量業務委託(深谷第38)	深谷市大谷地内	5,311,000	5,311,000	3,980,000	株式会社協同測地開発	一般
7月4日	岡部西学童保育室建て替え工事監理業務委託	深谷市岡地内	5,577,000	5,577,000	4,920,000	萩原一級建築士事務所	一般
7月4日	測量調査設計業務委託(30-6)	深谷市岡地内ほか	6,567,000	6,567,000	6,235,000	高橋土地家屋調査士事務所	一般
7月4日	測量設計業務委託(30-5)	深谷市明戸地内	5,765,000	5,765,000	5,500,000	株式会社大洋	一般
7月4日	測量設計業務委託(30-8)	深谷市新戒地内ほか	4,926,000	4,926,000	4,790,000	有限会社大利根測量	一般
7月4日	橋梁補修・耐震補強設計業務委託(小山川橋)	深谷市石塚地内ほか	33,806,000	33,806,000	29,800,000	共和コンサルタント株式会社 深谷営業所	一般
7月9日	藤沢小学校本校舎外部改修工事	深谷市人見地内	—	—	—	不調	一般
7月9日	明戸小学校本校舎外部ほか改修工事	深谷市蓮沼地内	—	—	—	不調	一般
7月9日	桜ヶ丘小学校東・西校舎外部改修工事	深谷市上野台地内	—	—	—	不調	一般
7月20日	深谷市水道事業 送配水管布設替工事(花園更新30-1)	深谷市武蔵野地内	107,570,000	107,570,000	89,000,000	株式会社鈴木工務所	一般
7月20日	公共下水道管布設工事(30-2汚水)	深谷市上野台地内	77,937,000	77,937,000	66,000,000	株式会社内田建設工業	一般
7月20日	農業集落排水処理施設「下郷地区」改修工事	深谷市武蔵野地内	224,810,000	224,810,000	204,800,000	川本技研工業株式会社	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
7月20日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-2工区)	深谷市上野台地内	30,240,000	30,240,000	27,064,000	株式会社新井工業	一般
7月20日	排水路整備管理事業 上下水道管移設工事(細田堀)	深谷市岡地内	17,525,000	17,525,000	15,570,000	株式会社新井緑地建設	一般
7月20日	側溝布設工事(30-1)	深谷市人見地内	11,680,000	11,680,000	10,255,000	青木建設株式会社	一般
7月20日	道路改良工事(30-1)	深谷市中瀬地内ほか	8,913,000	8,913,000	7,833,000	武蔵野総合建設株式会社	一般
7月20日	橋梁補修工事(諏訪西橋)	深谷市沼尻地内	6,711,000	6,711,000	5,990,000	有限会社緑花園	一般
7月20日	橋梁補修工事(上敷免橋)	深谷市上敷免地内	6,324,000	6,324,000	5,500,000	有限会社緑花園	一般
7月20日	公共下水道管布設工事(30-6汚水)	深谷市東方地内	3,853,000	3,853,000	3,493,000	新生建設協同組合	一般
7月20日	上柴中・豊里中学校体育館床改修工事	深谷市上柴町西2丁目地内ほか	—	—	—	不調	一般
7月20日	橋梁補修工事(B_88橋)	深谷市高畑地内	7,091,000	7,091,000	6,150,000	株式会社大栄	一般
7月20日	橋梁補修工事(A_157橋)	深谷市大塚地内	6,783,000	6,783,000	5,855,000	株式会社大栄	一般
7月20日	旧衛生センター資源物置場新設工事監理業務委託	深谷市榎合地内	3,942,000	3,942,000	3,640,000	横田総合設計	一般
7月20日	深谷グリーンパーク機械設備改修工事設計業務委託	深谷市榎合地内	—	—	—	不調	一般
7月20日	中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(30-2)	深谷市深谷町地内ほか	13,003,000	13,003,000	12,250,000	有限会社アーキテック大里	一般
7月20日	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託(30-1)	深谷市全域	10,778,000	10,778,000	7,544,000	株式会社千代田コンサルタント 埼玉営業所	一般
7月20日	測量調査設計業務委託(30-7)	深谷市原郷地内ほか	5,209,000	5,209,000	5,050,000	たかはし測量設計株式会社	一般
8月3日	公共下水道管布設工事(30-10雨水)	深谷市小前田地内	623,937,000	623,937,000	432,300,000	古郡建設株式会社	一般
8月3日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-1O工区)	深谷市本郷地内	45,360,000	45,360,000	37,600,000	株式会社内田建設工業	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
8月3日	橋梁補修工事(智形橋)	深谷市天神町地内	29,621,000	29,621,000	25,865,000	株式会社日本グリーン企画	一般
8月3日	中央土地区画整理事業 上下水道管布設工事(30-1)	深谷市深谷町地内	23,310,000	23,310,000	20,518,000	神尾建設株式会社	一般
8月3日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-3工区)	深谷市上柴町西1丁目地内	17,040,000	17,040,000	15,178,000	神尾建設株式会社	一般
8月3日	橋梁補修工事(新合橋・上石橋)	深谷市下手計地内	14,021,000	14,021,000	12,154,000	株式会社大栄	一般
8月3日	橋梁補修工事(1_250_1号橋)	深谷市武蔵野地内	11,507,000	11,507,000	10,488,000	株式会社中嶋建設	一般
8月3日	国济寺土地区画整理事業 街路築造工事(30-1)	深谷市国济寺地内	10,541,000	10,541,000	9,262,000	株式会社大栄	一般
8月3日	道路改良工事(30-2)	深谷市小前田地内	8,256,000	8,256,000	7,287,000	有限会社丸兼造園土木	一般
8月3日	橋梁補修工事(山和橋)	深谷市山河地内	5,639,000	5,639,000	5,148,000	高田建設株式会社	一般
8月3日	舗装修繕工事(30-3)	深谷市長在家地内	10,170,000	10,170,000	8,884,000	有限会社西田建設	一般
8月3日	ふかや花園駅前土地区画整理事業 仮換地指定等業務委託	深谷市永田地内ほか	9,100,000	9,100,000	8,390,000	昭和株式会社 深谷営業所	一般
8月24日	橋梁耐震補強工事(高塚橋)	深谷市高畑地内	95,510,000	95,510,000	86,200,000	古郡建設株式会社	一般
8月24日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-17工区)	深谷市本田地内	15,810,000	15,810,000	14,079,000	株式会社笠原鉄工所	一般
8月24日	道路緊急修繕工事(29-3)	深谷市高畑地内	12,010,000	12,010,000	10,465,000	株式会社大栄	一般
8月24日	側溝布設工事(30-4)	深谷市本田地内	7,174,000	7,174,000	6,310,000	株式会社富田工務店	一般
8月24日	側溝布設工事(29-5)	深谷市武蔵野地内	5,901,000	5,901,000	5,168,000	株式会社富田工務店	一般
8月24日	南中学校体育館大規模建築改修工事	深谷市萱場地内	122,700,000	122,700,000	117,500,000	株式会社中嶋建設	一般
8月24日	深谷市水道事業 第24号水源改修工事	深谷市明戸地内	—	—	—	不調	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
8月24日	交通安全施設修繕(30-4)	深谷市新井地内ほか	9,804,000	9,804,000	8,700,000	高富産業株式会社	一般
8月24日	境地区処理施設No. 2上澄水排出装置修繕	深谷市境地内	4,850,000	4,850,000	4,800,000	川本技研工業株式会社	一般
8月24日	測量設計業務委託(30-9)	深谷市永田地内	5,864,000	5,864,000	5,540,000	三共測量株式会社	一般
8月24日	国済寺土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(30-2)	深谷市国済寺地内	3,007,000	3,007,000	2,880,000	有限会社アーキテック大里	一般
8月24日	H30小学校建築物(南部)定期調査・建築設備定期検査業務委託	深谷市蓮沼地内ほか	5,802,000	5,802,000	4,730,000	nob一級建築士事務所	一般
8月24日	H30中学校建築物(南部)定期調査・建築設備定期検査業務委託	深谷市新井地内ほか	3,641,000	3,641,000	3,000,000	有限会社アーキテック大里	一般
8月30日	南中学校体育館大規模電気設備改修工事	深谷市萱場地内	19,990,000	19,990,000	18,050,000	株式会社進電社	一般
8月30日	南中学校体育館大規模機械設備改修工事	深谷市萱場地内	10,450,000	10,450,000	9,400,000	有限会社笠原水道工務店	一般
9月10日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-1 1工区)	深谷市本郷地内	46,680,000	46,680,000	40,800,000	株式会社内田建設工業	一般
9月10日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-1 2工区)	深谷市後榛沢地内	41,340,000	41,340,000	37,096,000	株式会社飯塚土建	一般
9月10日	市道幹10号線道路改良工事(その1)	深谷市人見地内ほか	31,080,000	31,080,000	28,367,000	株式会社観水	一般
9月10日	農業集落排水管路施設「大谷西地区」改修工事	深谷市大谷地内	—	—	—	不調	一般
9月10日	橋梁補修工事(森西橋)	深谷市天神町地内	25,031,000	25,031,000	21,820,000	株式会社大栄	一般
9月10日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-1 5工区)	深谷市長在家地内	23,540,000	23,540,000	21,027,000	あらい水道株式会社	一般
9月10日	道路改良工事(30-3)	深谷市山崎地内	6,077,000	6,077,000	5,678,000	有限会社篠崎組	一般
9月10日	橋梁補修工事(青淵見晴橋)	深谷市下手計地内	5,944,000	5,944,000	5,127,000	高田建設株式会社	一般
9月10日	市営緑ヶ丘住宅外壁等改修工事(60-1、-2)	深谷市緑ヶ丘地内	36,730,000	36,730,000	34,750,000	渡辺建設株式会社	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
9月10日	花園消防署オーバースライダー復旧工事	深谷市小前田地内	2,180,000	2,180,000	2,100,000	有限会社蛭川建築	一般
9月10日	折之口ふれあい公園テニスコート改修工事	深谷市折之口地内	17,920,000	17,920,000	15,764,000	株式会社武井農場	一般
9月10日	道路照明灯設置工事(30-1)	深谷市西島地内ほか	6,821,000	6,821,000	6,100,000	株式会社栗原電機	一般
9月10日	公共下水道管設計業務委託(30-4雨水)	深谷市小前田地内	21,649,000	21,649,000	17,900,000	株式会社コーセツコンサルタント 深谷事務所	一般
9月10日	公共下水道管設計業務委託(30-5汚水)	深谷市黒田地内	16,847,000	16,847,000	16,400,000	ゼネラルコンサルティング株式会社	一般
9月10日	原郷上野台線地盤変動影響事前調査業務委託	深谷市上柴町西1丁目地内	—	—	—	不調	一般
9月26日	深谷西小学校校庭整備工事	深谷市栄町地内	74,261,000	74,261,000	66,408,000	内田建設株式会社	一般
9月26日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-9工区)	深谷市岡部地内	45,150,000	45,150,000	40,543,000	株式会社新井工務店	一般
9月26日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-7工区)	深谷市沓掛地内ほか	31,770,000	31,770,000	28,451,000	株式会社栄大土木	一般
9月26日	道路改良工事(30-7)	深谷市下手計地内	13,745,000	13,745,000	12,086,000	小谷野興業株式会社	一般
9月26日	国済寺土地区画整理事業 水道管布設工事(30-1)	深谷市国済寺地内	8,230,000	8,230,000	7,298,000	有限会社深谷設備工業所	一般
9月26日	北通り線歩道設置工事(その4)	深谷市原郷地内	7,968,000	7,968,000	6,982,000	誠建設有限会社	一般
9月26日	道路改良工事(30-4)	深谷市内ヶ島地内	7,096,000	7,096,000	6,208,000	誠建設有限会社	一般
9月26日	側溝布設工事(30-5)	深谷市畠山地内	3,334,000	3,334,000	2,910,000	有限会社藤和グリーン	一般
9月26日	北通り線舗装工事(その4)	深谷市東方地内	28,748,000	28,748,000	25,378,000	株式会社大谷組	一般
9月26日	舗装修繕工事(30-5)	深谷市上野台地内	15,455,000	15,455,000	13,527,000	株式会社新井工務店	一般
9月26日	舗装修繕工事(30-4)	深谷市榛沢地内	10,236,000	10,236,000	8,938,000	神尾建設株式会社	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
9月26日	深谷市水道事業 花園第二配水場配水池新設工事	深谷市武蔵野地内	164,720,000	164,720,000	163,300,000	古郡建設株式会社	一般
9月26日	七間堀排水機場No. 1ポンプエンジン分解修繕工事	深谷市大塚地内	6,030,000	6,030,000	5,800,000	株式会社第一テクノ 関東支店	一般
9月26日	測量設計業務委託(産業拠点推進事業関連その1)	深谷市永田地内	14,048,000	14,048,000	13,700,000	ユニオン測量株式会社	一般
9月26日	測量設計業務委託(産業拠点推進事業関連その2)	深谷市黒田地内	8,968,000	8,968,000	8,650,000	株式会社大洋	一般
10月12日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(30-1工区)	深谷市江原地内ほか	34,250,000	34,250,000	31,708,000	株式会社観水	一般
10月12日	農業集落排水管路施設「大谷西地区」改修工事	深谷市大谷地内	26,340,000	26,340,000	26,190,000	株式会社観水	一般
10月12日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-19工区)	深谷市武蔵野地内ほか	21,549,000	21,549,000	19,222,000	神尾建設株式会社	一般
10月12日	側溝布設替工事(30-1)	深谷市上野台地内	18,640,000	18,640,000	16,599,000	小谷野興業株式会社	一般
10月12日	道路改良工事(30-9)	深谷市岡地内	17,656,000	17,656,000	15,580,000	株式会社青木工務店	一般
10月12日	道路改良工事(30-6)	深谷市蓮沼地内	15,720,000	15,720,000	13,872,000	田中島建設株式会社	一般
10月12日	側溝布設工事(30-7)	深谷市西田地内	15,638,000	15,638,000	13,738,000	株式会社大栄	一般
10月12日	道路改良工事(30-13)	深谷市岡部地内	11,817,000	11,817,000	10,396,000	有限会社小林土建工業	一般
10月12日	道路改良工事(30-8)	深谷市血洗島地内	11,303,000	11,303,000	10,022,000	浅見緑地建設株式会社	一般
10月12日	道路改良工事(30-5)	深谷市本田地内	6,609,000	6,609,000	6,122,000	有限会社丸兼造園土木	一般
10月12日	舗装修繕工事(30-6)	深谷市岡部地内	10,227,000	10,227,000	8,924,000	内田建設株式会社	一般
10月12日	深谷市総合体育館自動火災報知設備ほか更新工事	深谷市上野台地内	8,096,000	8,096,000	7,690,000	有限会社埼玉北防災	一般
10月12日	向池耐震調査業務委託	深谷市今泉地内	5,390,000	5,390,000	3,788,000	株式会社日建技術コンサルタント 埼玉事務所	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
10月29日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-5工区)	深谷市東方町2丁目地内ほか	—	—	—	不調	一般
10月29日	河川整備工事(30-1)	深谷市戸森地内	41,654,000	41,654,000	38,029,000	渡辺建設株式会社	一般
10月29日	大堀川自動転倒堰改修工事	深谷市戸森地内	38,133,000	38,133,000	34,900,000	株式会社鈴木工務所	一般
10月29日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-16工区)	深谷市田中地内	37,480,000	37,480,000	33,618,000	株式会社日本グリーン企画	一般
10月29日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事	深谷市武蔵野地内	—	—	—	不調	一般
10月29日	中央土地区画整理事業 上下水道管布設工事(30-2)	深谷市深谷町地内	11,541,000	11,541,000	10,365,000	信栄建設株式会社	一般
10月29日	道路改良工事(30-14)	深谷市上野台地内	6,934,000	6,934,000	6,066,000	有限会社緑花園	一般
10月29日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(国道30-1工区)	深谷市上原地内	—	—	—	不調	一般
10月29日	橋梁補修工事(高塚橋・橋面舗装工)	深谷市高畑地内	17,444,000	17,444,000	15,129,000	神尾建設株式会社	一般
10月29日	舗装新設工事(はつらつプロジェクト・その1)	深谷市前小屋地内ほか	9,792,000	9,792,000	8,606,000	有限会社小林土建工業	一般
10月29日	舗装修繕工事(30-7)	深谷市菅沼地内	6,704,000	6,704,000	5,837,000	有限会社向井土建	一般
10月29日	交通安全対策工事(30-1)	深谷市東方町2丁目地内ほか	25,213,000	25,213,000	22,151,000	株式会社日装エスティー	一般
10月29日	花園消防署受電ケーブル更新工事	深谷市小前田地内	4,731,000	4,731,000	4,490,000	株式会社共瑩	一般
11月2日	原郷上野台線污水管・雨水管切り回し工事	深谷市上柴町西1丁目地内	360,305,000	360,305,000	336,500,000	古郡建設株式会社	一般
11月14日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-13工区)	深谷市針ヶ谷地内	43,240,000	43,240,000	38,843,000	内田建設株式会社	一般
11月14日	中央土地区画整理事業 雨水管布設工事(30-1)	深谷市深谷町地内	34,011,000	34,011,000	30,055,000	株式会社藤野木園	一般
11月14日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-4工区)	深谷市国済寺地内	23,100,000	23,100,000	20,638,000	有限会社向井土建	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
11月14日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-1工区)	深谷市上野台地内	16,670,000	16,670,000	14,846,000	株式会社柿澤工務店	一般
11月14日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-6工区)	深谷市西大沼地内	15,640,000	15,640,000	13,924,000	新藤建設株式会社	一般
11月14日	道路改良工事(30-15)	深谷市山河地内	10,448,000	10,448,000	10,000,000	有限会社巽建設	一般
11月14日	道路改良工事(30-16)	深谷市中瀬地内	7,630,000	7,630,000	6,681,000	有限会社大進建設工業	一般
11月14日	道路改良工事(30-17)	深谷市武蔵野地内	6,398,000	6,398,000	5,624,000	武蔵野総合建設株式会社	一般
11月14日	側溝布設工事(30-6)	深谷市堀米地内	4,559,000	4,559,000	3,980,000	武蔵野総合建設株式会社	一般
11月14日	マンホール蓋修繕(30-2)	深谷市田谷地内	3,109,000	3,109,000	2,900,000	有限会社緑花園	一般
11月14日	幡羅小学校屋外倉庫一部解体工事	深谷市東方町3丁目地内	—	—	—	不調	一般
11月14日	舗装本復旧工事(30-1)	深谷市上野台地内	24,165,000	24,165,000	21,277,000	有限会社大野建興	一般
11月14日	大寄小学校校庭芝生化工事	深谷市内ヶ島地内	7,633,000	7,633,000	6,900,000	株式会社篠原造園	一般
11月14日	深谷市水道事業 第18号水源水中テレビカメラ調査業務委託	深谷市原郷地内	1,430,000	1,430,000	1,050,000	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 北関東事務所	一般
11月15日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-5工区)	深谷市東方町2丁目地内ほか	60,880,000	60,880,000	56,081,000	株式会社栄大土木	一般
11月15日	農業集落排水管路施設「下郷地区」改修工事	深谷市武蔵野地内	19,250,000	19,250,000	19,000,000	久保田興業株式会社	一般
11月15日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(国道30-1工区)	深谷市上原地内	6,840,000	6,840,000	6,099,000	株式会社大栄	一般
11月30日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新30-18工区)	深谷市畠山地内ほか	34,820,000	34,820,000	31,215,000	株式会社大谷組	一般
11月30日	道路改良工事(30-12)	深谷市菅沼地内	14,115,000	14,115,000	12,449,000	青木建設株式会社	一般
11月30日	国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(30-2)	深谷市国済寺地内	13,383,000	13,383,000	11,767,000	田中島建設株式会社	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
11月30日	公共下水道管布設工事(30-8汚水・雨水)	深谷市国済寺地内	13,282,000	13,282,000	12,962,000	株式会社新井緑地建設	一般
11月30日	大堀川自動転倒堰付帯工事	深谷市戸森地内	12,406,000	12,406,000	10,900,000	田中島建設株式会社	一般
11月30日	排水路整備工事(30-1)	深谷市横瀬地内	10,020,000	10,020,000	9,012,000	有限会社西田建設	一般
11月30日	排水路整備工事(30-2)	深谷市横瀬地内	6,268,000	6,268,000	5,956,000	有限会社深谷リサイクル	一般
11月30日	側溝布設工事(30-8)	深谷市針ヶ谷地内	6,235,000	6,235,000	5,446,000	金茂重機建設株式会社	一般
11月30日	国済寺土地区画整理事業 水道管布設工事(30-2)	深谷市国済寺地内	5,640,000	5,640,000	4,989,000	金茂重機建設株式会社	一般
11月30日	八基保育園解体工事	深谷市血洗島地内	21,369,062	21,369,062	18,670,000	株式会社大谷組	一般
11月30日	豊里幼稚園園舎解体工事	深谷市下手計地内	19,706,500	19,706,500	14,118,700	田中島建設株式会社	一般
11月30日	深谷グリーンパーク機械設備改修工事	深谷市榎合地内	47,080,000	47,080,000	43,290,000	有限会社御所設備	一般
11月30日	深谷市水道事業 取水ポンプ盤更新工事(第19,23号水源)	深谷市田谷地内ほか	13,300,000	13,300,000	12,800,000	株式会社エコー	一般
11月30日	舗装本復旧工事(30-2)	深谷市宿根地内	38,078,000	38,078,000	33,684,000	新藤建設株式会社	一般
11月30日	舗装修繕工事(29-9)	深谷市折之口地内	16,115,000	16,115,000	14,121,000	青木建設株式会社	一般
11月30日	舗装本復旧工事(30-3)	深谷市小前田地内	7,077,000	7,077,000	6,164,000	埼玉緑地建設株式会社	一般
11月30日	舗装新設工事(29-4)	深谷市岡地内ほか	7,059,000	7,059,000	6,164,000	有限会社深谷リサイクル	一般
11月30日	舗装新設工事(30-2)	深谷市小前田地内ほか	4,705,000	4,705,000	4,111,000	有限会社深谷リサイクル	一般
11月30日	舗装新設工事(30-1)	深谷市瀬山地内ほか	3,638,000	3,638,000	3,179,000	有限会社深谷リサイクル	一般
11月30日	舗装新設工事(30-4)	深谷市下手計地内ほか	2,896,000	2,896,000	2,620,000	有限会社緑花園	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
11月30日	舗装新設工事(30-5)	深谷市大塚島地内ほか	2,597,000	2,597,000	2,288,000	株式会社大栄	一般
12月19日	国済寺土地地区画整理事業 造成工事(30-5)	深谷市国済寺地内	22,211,000	22,211,000	15,547,700	有限会社小林土建工業	一般
12月19日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水30-1工区)	深谷市上野台地内	13,780,000	13,780,000	12,256,000	神尾建設株式会社	一般
12月19日	道路改良工事(30-10)	深谷市荒川地内	12,497,000	12,497,000	11,001,000	信栄建設株式会社	一般
12月19日	深谷市水道事業 舗装本復旧工事(更新30-2工区)	深谷市畠山地内	21,500,000	21,500,000	19,153,000	信栄建設株式会社	一般
12月19日	舗装新設工事(30-3)	深谷市本田地内ほか	5,081,000	5,081,000	4,440,000	新生建設協同組合	一般
12月19日	幡羅小学校屋外倉庫一部解体工事	深谷市東方町3丁目地内	—	—	—	不調	一般
12月19日	深谷消防署上柴分署ブロック塀改修工事	深谷市上柴町東3丁目地内	—	—	—	不調	一般
12月19日	国済寺土地地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(30-4)	深谷市国済寺地内	3,793,000	3,793,000	3,600,000	有限会社アーキテック大里	一般
12月19日	道路改良工事(30-18)	深谷市上野台地内	9,141,000	9,141,000	8,019,000	有限会社緑花園	一般
12月19日	国済寺土地地区画整理事業 街路築造工事(30-3)	深谷市国済寺地内	8,977,000	8,977,000	7,869,000	有限会社根岸建設	一般
12月19日	歩道設置工事(30-1)	深谷市境地内	8,949,000	8,949,000	7,961,000	有限会社篠崎組	一般
12月19日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(29-6工区)	深谷市榛沢地内	8,510,000	8,510,000	7,605,000	有限会社深谷設備工業所	一般
12月19日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(下水30-2工区)	深谷市宿根地内	—	—	—	不調	一般
12月19日	深谷市水道事業 消火栓設置工事(30-1工区)	深谷市山河地内ほか	2,480,000	2,480,000	2,181,000	有限会社深谷設備工業所	一般
12月19日	道路改良工事(30-11)	深谷市国済寺地内	1,993,000	1,993,000	1,968,000	有限会社緑花園	一般
1月18日	(仮称)岡部公民館外構工事	深谷市普濟寺地内ほか	82,840,000	82,840,000	78,800,000	古郡建設株式会社	一般

平成30年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	設計額 (税抜/円)	予定価格 (税抜/円)	落札金額 (税抜/円)	落札者	入札方法
1月18日	道路改良工事(30-19)	深谷市黒田地内	35,800,000	35,800,000	32,340,000	内田建設株式会社	一般
1月18日	北通り線歩道設置工事(その5)	深谷市原郷地内	14,550,000	14,550,000	12,852,000	株式会社柿澤工務店	一般
1月18日	市道幹10号線道路改良工事(その2)	深谷市人見地内ほか	13,091,000	13,091,000	11,534,000	神尾建設株式会社	一般
1月18日	深谷市水道事業 配水管仮設工事(30-1工区)	深谷市上柴町西1丁目地内	—	—	—	不調	一般
1月18日	深谷市水道事業 配水管布設替工事(国道29-1工区)	深谷市西田地内	—	—	—	不調	一般
1月18日	ホフマン輪窯六号窯保存修理工事(仮設)	深谷市上敷免地内	—	—	—	不調	一般
1月18日	舗装繕繕工事(30-8)	深谷市本田地内	46,163,000	46,163,000	40,946,000	神尾建設株式会社	一般
1月18日	深谷市水道事業 舗装本復旧工事(更新30-1工区)	深谷市岡部地内ほか	20,030,000	20,030,000	17,864,000	渡辺建設株式会社	一般
1月18日	(仮称)岡部公民館植栽工事	深谷市普濟寺地内	27,240,000	27,240,000	25,036,000	浅見緑地建設株式会社	一般
1月18日	川本中学校駐輪場舗装改修工事	深谷市田中地内	—	—	—	不調	一般
1月18日	深谷消防署上柴分署ブロック塀改修工事	深谷市上柴町東3丁目地内	3,899,000	3,899,000	3,838,000	永田建設株式会社	一般
2月1日	新幼稚園建設工事設計業務委託	深谷市常盤町地内	26,880,000	26,880,000	18,870,000	株式会社カトウ建築事務所 埼玉事務所	一般
2月1日	市営宿根住宅外壁等改修工事(63年棟)設計業務委託	深谷市宿根地内	2,534,000	2,534,000	1,837,000	nob一級建築士事務所	一般
3月4日	藤沢小学校本校舎ほか外部改修工事	深谷市人見地内	49,530,000	49,530,000	49,450,000	協和建設工事株式会社	一般
3月4日	明戸・桜ヶ丘小学校アスベスト除去工事	深谷市蓮沼地内ほか	—	—	—	不調	一般
3月4日	上柴中学校アスベスト除去工事	深谷市上柴町西2丁目地内	—	—	—	不調	一般
3月4日	豊里小学校アスベスト除去工事	深谷市新戒地内	—	—	—	不調	一般