

## 令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日   | 工事(業務)名                           | 工事(業務)場所     | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者                      | 入札方法 |
|-------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------|------|
| 4月24日 | 国済寺土地区画整理事業 除草業務委託(R6-1)          | 深谷市国済寺地内     | 12,318,000     | 9,854,000      | 株式会社花園グリーンサービス           | 一般   |
| 4月24日 | 中央土地区画整理事業 除草業務委託                 | 中央土地区画整理事業地内 | 3,832,000      | 3,065,000      | 株式会社高田園                  | 一般   |
| 5月15日 | 上柴中学校トイレ洋式化改修工事(Ⅰ期工事)             | 深谷市上柴町西2丁目地内 | —              | —              | 不調                       | 一般   |
| 5月15日 | 桜ヶ丘小学校トイレ改修工事(2期・2工区)             | 深谷市上野台地内     | —              | —              | 不調                       | 一般   |
| 5月15日 | 花園文化会館アドニス舞台機構設備等改修工事             | 深谷市小前田地内     | 95,980,000     | 86,850,000     | 株式会社中嶋建設                 | 一般   |
| 5月15日 | 桜ヶ丘小学校トイレ改修工事(2期・1工区)             | 深谷市上野台地内     | —              | —              | 不調                       | 一般   |
| 5月15日 | 常盤小学校給食場改修工事                      | 深谷市常盤町地内     | —              | —              | 不調                       | 一般   |
| 5月15日 | 上柴西幼稚園トイレ改修工事                     | 深谷市上柴町西5丁目地内 | —              | —              | 不調                       | 一般   |
| 5月15日 | 藤沢公民館2階エアコン改修工事設計業務委託             | 深谷市人見地内      | 1,669,000      | 1,360,000      | 萩原一級建築士事務所               | 一般   |
| 5月15日 | 中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(R6-1)    | 中央土地区画整理事業地内 | 7,808,000      | 6,246,000      | ユニオン測量株式会社               | 一般   |
| 6月6日  | 河川維持管理(雑草刈払)業務委託(深谷横瀬川ほか)         | 深谷市下手計地内ほか   | 6,303,000      | 5,042,000      | 株式会社高田園                  | 一般   |
| 6月6日  | 中学校体育館エアコン整備工事設計業務委託              | 深谷市新井地内ほか9箇所 | 17,448,000     | 14,350,000     | nob一級建築士事務所              | 一般   |
| 6月6日  | 幡羅小学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託             | 深谷市東方町3丁目地内  | 10,126,000     | 8,150,000      | アーキボウル・コンシェルジュ<br>浦和オフィス | 一般   |
| 6月6日  | 藤沢中学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託             | 深谷市人見地内      | 7,993,000      | 7,200,000      | 株式会社光冠建築設計事務所<br>深谷支店    | 一般   |
| 6月6日  | R6中学校建築物定期調査・非構造部材点検・建築設備定期点検業務委託 | 深谷市新井地内ほか    | 7,761,000      | 6,600,000      | nob一級建築士事務所              | 一般   |
| 6月6日  | 上柴東小学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託            | 深谷市上柴町東5丁目地内 | 7,669,000      | 6,930,000      | 横田総合設計                   | 一般   |

## 令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日   | 工事(業務)名                               | 工事(業務)場所     | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者                    | 入札方法 |
|-------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|------|
| 6月6日  | R6小学校(北部)建築物定期調査・非構造部材点検・建築設備定期点検業務委託 | 深谷市蓮沼地内ほか    | 6,469,000      | 6,050,000      | 株式会社COC 本店             | 一般   |
| 6月6日  | R6小学校(南部)建築物定期調査・非構造部材点検・建築設備定期点検業務委託 | 深谷市上野台地内ほか   | 6,012,000      | 4,900,000      | 株式会社光冠建築設計事務所<br>深谷支店  | 一般   |
| 6月6日  | R6深谷グリーンパーク改修工事設計業務委託                 | 深谷市榎合地内      | 3,822,000      | 3,777,000      | nob一級建築士事務所            | 一般   |
| 6月6日  | 花園小学校特別教室棟外壁改修工事設計業務委託                | 深谷市小前田地内     | 1,920,000      | 1,630,000      | CERA建築構造設計<br>一級建築士事務所 | 一般   |
| 6月6日  | 川本農業総合地域施設解体工事設計業務委託                  | 深谷市畠山地内      | 1,713,000      | 1,610,000      | 横田綜合設計                 | 一般   |
| 6月6日  | 中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(R6-2)        | 中央土地区画整理事業地内 | 6,872,000      | 5,497,000      | 株式会社技術開発コンサルタント        | 一般   |
| 6月20日 | 上柴中学校トイレ洋式化改修工事(Ⅰ期工事)                 | 深谷市上柴町西2丁目地内 | —              | —              | 不調                     | 一般   |
| 6月20日 | 桜ヶ丘小学校トイレ改修工事(2期・2工区)                 | 深谷市上野台地内     | —              | —              | 不調                     | 一般   |
| 6月20日 | 桜ヶ丘小学校トイレ改修工事(2期・1工区)                 | 深谷市上野台地内     | —              | —              | 不調                     | 一般   |
| 6月20日 | 公共下水道管布設工事(R6-5汚水)                    | 深谷市本田地内ほか    | 96,440,000     | 75,540,000     | 株式会社大栄                 | 一般   |
| 6月20日 | 公共下水道管布設工事(R6-4汚水)                    | 深谷市小前田地内     | 94,088,000     | 74,700,000     | 内田建設株式会社               | 一般   |
| 6月20日 | 公共下水道管布設工事(R6-3汚水)                    | 深谷市小前田地内     | 93,820,000     | 82,321,000     | 株式会社観水                 | 一般   |
| 6月20日 | 道路改良工事(R6-1)                          | 深谷市曲田地内      | 13,853,000     | 12,397,000     | 株式会社柿澤工務店              | 一般   |
| 6月20日 | 道路改良工事(R6-2)                          | 深谷市中瀬地内      | 11,265,000     | 10,065,000     | 株式会社柿澤工務店              | 一般   |
| 6月20日 | 道路改良工事(R6-3)                          | 深谷市上野台地内     | 7,169,000      | 6,384,000      | 株式会社翔建                 | 一般   |
| 6月20日 | 管理地(調整池・雨水幹線)除草等業務委託                  | 深谷市榛沢地内ほか    | 5,722,000      | 4,596,000      | 株式会社日本グリーン企画           | 一般   |

## 令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日   | 工事(業務)名                        | 工事(業務)場所     | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者            | 入札方法 |
|-------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 6月20日 | 鐘撞堂山ふるさとの森笹刈り等業務委託(R6)         | 深谷市武蔵野地内     | 1,193,000      | 963,000        | 株式会社安造園        | 一般   |
| 6月20日 | 令和6年度深谷市都市計画基本図修正業務委託          | 深谷市全域        | 33,694,000     | 27,280,000     | アジア航測株式会社 埼玉支店 | 一般   |
| 6月20日 | 測量調査設計業務委託(R6-7)               | 深谷市菅沼地内ほか    | 14,734,000     | 11,787,000     | 株式会社大洋 本店      | 一般   |
| 6月20日 | 道路台帳修正等業務委託                    | 深谷市内全域       | 12,065,000     | 11,000,000     | 昭和株式会社 深谷営業所   | 一般   |
| 6月20日 | 測量調査設計業務委託(R6-6)               | 深谷市江原地内ほか    | 11,759,000     | 9,407,000      | 三共測量株式会社       | 一般   |
| 6月20日 | 地籍測量業務委託(深谷第45)                | 深谷市東方地内      | 8,179,000      | 8,000,000      | 有限会社渡測 深谷支店    | 一般   |
| 6月20日 | 測量調査設計業務委託(R6-3)               | 深谷市岡地内       | 8,247,000      | 6,597,000      | 有限会社アーキテック大里   | 一般   |
| 6月20日 | 測量設計業務委託(R6-2)                 | 深谷市原郷地内ほか    | 8,211,000      | 6,568,000      | ユニオン測量株式会社     | 一般   |
| 6月20日 | 測量調査設計業務委託(R6-5)               | 深谷市高畑地内ほか    | 6,813,000      | 5,450,000      | 光和コンサルタンツ有限公司  | 一般   |
| 6月20日 | 測量設計業務委託(R6-4)                 | 深谷市本田地内      | 6,368,000      | 5,094,000      | 三共測量株式会社       | 一般   |
| 6月20日 | 測量設計業務委託(R6-1)                 | 深谷市沓掛地内      | 6,061,000      | 4,848,000      | 株式会社ヤマト調査測量設計  | 一般   |
| 6月20日 | 深谷市火葬場深丘園設備改修工事設計業務委託          | 深谷市山河地内      | 5,305,000      | 4,570,000      | 萩原一級建築士事務所     | 一般   |
| 6月20日 | 深谷市総合体育館エレベーター更新工事設計業務委託       | 深谷市上野台地内     | —              | —              | 不調             | 一般   |
| 6月20日 | 中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(R6-3) | 中央土地区画整理事業地内 | 7,188,000      | 5,750,000      | 有限会社アーキテック大里   | 一般   |
| 7月3日  | 公共下水道管布設工事(R6-6汚水)             | 深谷市本田地内ほか    | 245,796,000    | 225,722,000    | 神尾建設株式会社       | 一般   |
| 7月3日  | 雨水管布設工事(R6-1)                  | 深谷市小前田地内     | 21,818,000     | 19,643,000     | 株式会社たべい        | 一般   |

## 令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日   | 工事(業務)名                        | 工事(業務)場所       | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者                | 入札方法 |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------|
| 7月3日  | 道路改良工事(R6-4)                   | 深谷市櫛引地内ほか      | 11,098,000     | 9,915,000      | 株式会社たべい            | 一般   |
| 7月3日  | 道路改良工事(R6-5)                   | 深谷市田中地内        | 7,181,000      | 6,439,000      | 株式会社翔建             | 一般   |
| 7月3日  | R6市営緑ヶ丘住宅60-3号棟(C)配管改修工事       | 深谷市緑ヶ丘地内       | 31,860,000     | 31,690,000     | あらい水道株式会社          | 一般   |
| 7月3日  | R6市営緑ヶ丘住宅60-2号棟(C)配管改修工事       | 深谷市緑ヶ丘地内       | —              | —              | 不調                 | 一般   |
| 7月3日  | 中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(R6-4) | 中央土地区画整理事業地内   | 6,480,000      | 5,184,000      | 有限会社大星測地           | 一般   |
| 7月3日  | 橋梁定期点検業務委託(R6-2)               | 深谷市全域          | 23,535,000     | 11,767,500     | 新日本設計株式会社<br>関東事務所 | 一般   |
| 7月3日  | 橋梁定期点検業務委託(R6-1)               | 深谷市全域          | 15,545,000     | 8,250,000      | 伸栄開発株式会社<br>関東支店   | 一般   |
| 7月3日  | 路面清掃業務委託(R6-1)                 | 深谷市内全域         | 12,773,000     | 12,700,000     | 株式会社創成<br>埼玉北部支店   | 一般   |
| 7月5日  | 深谷市幼稚園・こども館複合施設建設工事            | 深谷市仲町地内        | 3,073,000,000  | 3,067,000,000  | 古郡・鈴木特定建設工事共同企業体   | 一般   |
| 7月18日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-5工区)      | 深谷市小前田地内       | 152,100,000    | 143,970,000    | 株式会社栄大土木           | 一般   |
| 7月18日 | 公共下水道管布設工事(R6-2汚水)             | 深谷市普済寺地内       | 67,468,000     | 52,530,000     | 株式会社内田建設工業         | 一般   |
| 7月18日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-4工区)      | 深谷市田中地内        | 62,520,000     | 52,720,000     | 株式会社観水             | 一般   |
| 7月18日 | 公共下水道管布設工事(R6-1汚水)             | 深谷市普済寺地内       | 48,029,000     | 37,206,000     | 株式会社内田建設工業         | 一般   |
| 7月18日 | 公共下水道管布設工事(R6-7汚水)             | 深谷市宿根地内        | 43,512,000     | 39,680,000     | 株式会社大谷組            | 一般   |
| 7月18日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-1工区)      | 深谷市上柴町西4丁目地内ほか | 42,800,000     | 38,721,000     | 株式会社日本グリーン企画       | 一般   |
| 7月18日 | 公共下水道管布設工事(R6-8汚水)             | 深谷市永田地内ほか      | 34,236,000     | 30,830,000     | 株式会社栄大土木           | 一般   |

## 令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日   | 工事(業務)名                        | 工事(業務)場所     | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者                    | 入札方法 |
|-------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|------|
| 7月18日 | 道路改良工事(R6-6)                   | 深谷市普済寺地内     | 11,006,000     | 9,864,000      | 新藤建設株式会社               | 一般   |
| 7月18日 | 深谷市水道事業 皿沼浄水場太陽光発電設備設置工事       | 深谷市原郷地内      | 23,670,000     | 21,500,000     | 株式会社栗原電機               | 一般   |
| 7月18日 | 深谷市大規模盛土造成地第二次スクリーニング業務委託      | 深谷市上野台地内     | 12,966,000     | 10,372,000     | 株式会社日本インシーク<br>埼玉支店    | 一般   |
| 7月18日 | 中央土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(R6-5) | 中央土地区画整理事業地内 | 8,369,000      | 6,695,000      | アーバンプラン豊里<br>株式会社      | 一般   |
| 8月1日  | 原郷上野台線街路築造工事                   | 深谷市国済寺地内ほか   | 2,671,712,000  | 2,659,000,000  | 古郡・第一石産特定建設工事共同<br>企業体 | 一般   |
| 8月1日  | 国済寺土地区画整理事業 調整池整備工事            | 深谷市国済寺地内     | 599,196,000    | 597,000,000    | 古郡・鈴木特定建設工事共同企<br>業体   | 一般   |
| 8月1日  | 道路改良工事(R6-8)                   | 深谷市本田地内      | 21,508,000     | 19,381,000     | 有限会社向井土建               | 一般   |
| 8月1日  | 道路改良工事(R6-10)                  | 深谷市川本明戸地内    | 16,450,000     | 14,793,000     | 有限会社小林土建工業             | 一般   |
| 8月1日  | 国済寺土地区画整理事業 街路築造工事(R6-1)       | 深谷市国済寺地内     | 11,901,000     | 10,685,000     | 有限会社向井土建               | 一般   |
| 8月1日  | 道路改良工事(R6-7)                   | 深谷市榛沢新田地内    | 10,771,000     | 9,661,000      | 有限会社鈴木土木建材             | 一般   |
| 8月1日  | 岡部中学校北校舎屋上防水改修工事               | 深谷市山河地内      | —              | —              | 不調                     | 一般   |
| 8月1日  | R6深谷市民文化会館屋上防水改修工事             | 深谷市本住町地内     | 25,000,000     | 24,790,000     | 株式会社中嶋建設               | 一般   |
| 8月1日  | 測量調査設計業務委託(R6-8)               | 深谷市萱場地内ほか    | 9,067,000      | 7,253,000      | 有限会社大星測地               | 一般   |
| 8月22日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-3工区)      | 深谷市武川地内ほか    | 55,780,000     | 43,590,000     | 有限会社川島機工設備             | 一般   |
| 8月22日 | 河川整備工事(R6-1)                   | 深谷市戸森地内      | 48,211,000     | 41,942,000     | 株式会社大栄                 | 一般   |
| 8月22日 | 道路改良工事(R6-9)                   | 深谷市岡地内       | 9,665,000      | 8,661,000      | 有限会社小林土建工業             | 一般   |
| 8月22日 | 測量設計業務委託(交通バリアフリー対策)           | 深谷市田谷地内ほか    | 3,362,000      | 2,689,000      | ゼネラルコンサルティング株式会<br>社   | 一般   |

## 令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日   | 工事(業務)名                      | 工事(業務)場所      | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者                         | 入札方法 |
|-------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|------|
| 8月22日 | 深谷市総合体育館エレベーター更新工事設計業務委託     | 深谷市上野台地内      | —              | —              | 不調                          | 一般   |
| 8月22日 | 橋梁定期点検業務委託(R6-3)             | 深谷市全域         | 15,590,000     | 7,373,000      | 伸栄開発株式会社関東支店                | 一般   |
| 9月3日  | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-7工区)    | 深谷市瀬山地内       | 54,000,000     | 44,900,000     | 株式会社鈴木工務所                   | 一般   |
| 9月3日  | 中央土地区画整理事業 街路築造工事(R6-1)      | 深谷市仲町地内       | 99,036,000     | 97,750,000     | 株式会社大栄                      | 一般   |
| 9月3日  | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(6-1工区)      | 深谷市東方地内       | 59,230,000     | 56,800,000     | 久保田興業株式会社                   | 一般   |
| 9月3日  | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-8工区)    | 深谷市人見地内       | 46,180,000     | 35,941,000     | 有限会社川島機工設備                  | 一般   |
| 9月3日  | 畠山地区管路施設改修工事                 | 深谷市畠山地内       | 45,480,000     | 44,313,000     | 株式会社飯塚土建                    | 一般   |
| 9月3日  | 農業集落排水管路施設(三浦地区)R6改修工事       | 深谷市山河地内       | 38,430,000     | 38,000,000     | 久保田興業株式会社                   | 一般   |
| 9月3日  | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(国道6-1工区)    | 深谷市東方町4丁目地内ほか | 29,970,000     | 27,095,000     | 株式会社栄大土木                    | 一般   |
| 9月3日  | 道路改良工事(R6-11)                | 深谷市小前田地内      | 16,990,000     | 15,284,000     | 有限会社向井土建                    | 一般   |
| 9月3日  | 公共下水道マンホール形式ポンプ場改築更新工事(R6-1) | 深谷市荒川地内       | 12,160,000     | 11,200,000     | 新明和工業株式会社<br>流体事業部営業本部 関東支店 | 一般   |
| 9月13日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-6工区)    | 深谷市稲荷町1丁目地内   | 30,490,000     | 27,516,000     | 株式会社大谷組                     | 一般   |
| 9月13日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-10工区)   | 深谷市上野台地内ほか    | 29,090,000     | 26,249,000     | 花園建設株式会社                    | 一般   |
| 9月13日 | 橋梁修繕工事(内谷田橋)                 | 深谷市西島地内       | 17,352,000     | 15,354,000     | 有限会社巽建設                     | 一般   |
| 9月13日 | 深谷市消防本部温水ヒーター更新工事設計業務委託      | 深谷市上敷免地内ほか    | —              | —              | 不調                          | 一般   |
| 9月13日 | 深谷市水道事業 第84号水源機械洗浄業務委託       | 深谷市普済寺地内      | 2,110,000      | 1,756,000      | 株式会社東さく技工関東営業所              | 一般   |
| 10月3日 | 深谷市水道事業 皿沼浄水場場内整備工事          | 深谷市原郷地内       | 61,760,000     | 56,310,000     | 株式会社日本グリーン企画                | 一般   |
| 10月3日 | 公共下水道管布設工事(R6-10污水)          | 深谷市岡部地内ほか     | 55,795,000     | 48,350,000     | 久保田興業株式会社                   | 一般   |

令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日    | 工事(業務)名                             | 工事(業務)場所      | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者            | 入札方法 |
|--------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 10月3日  | 国済寺土地区画整理事業 造成工事(R6-3)              | 深谷市国済寺地内      | 16,202,000     | 11,341,400     | 有限会社小林土建工業     | 一般   |
| 10月3日  | 道路改良工事(R6-13)                       | 深谷市東方地内       | 10,895,000     | 9,769,000      | 新藤建設株式会社       | 一般   |
| 10月3日  | 側溝布設工事(R6-1)                        | 深谷市境地内        | 8,585,000      | 7,688,000      | 株式会社富田工務店      | 一般   |
| 10月3日  | 道路改良工事(R6-12)                       | 深谷市上敷免地内      | 7,524,000      | 6,732,000      | 有限会社緑花園        | 一般   |
| 10月3日  | 河川浚渫工事(R6-1)                        | 深谷市下手計地内      | 19,935,000     | 18,077,000     | 有限会社緑花園        | 一般   |
| 10月3日  | 大寄東部地区ほか中継ポンプ施設通報装置改修工事             | 深谷市高畑地内ほか     | 9,410,000      | 9,200,000      | 川本技研工業株式会社     | 一般   |
| 10月3日  | かしあい地区マンホール形式ポンプ場通報装置設置工事           | 深谷市柏合地内ほか     | 8,580,000      | 8,360,000      | 川本技研工業株式会社     | 一般   |
| 10月3日  | 中通り地区ほか中継ポンプ施設通報装置設置工事              | 深谷市宿根地内ほか     | 7,530,000      | 7,500,000      | 川本技研工業株式会社     | 一般   |
| 10月3日  | 七間堀排水機場No. 1ポンプクラッチ交換修繕工事           | 深谷市大塚地内       | 8,130,000      | 7,850,000      | 英和株式会社 さいたま営業所 | 一般   |
| 10月3日  | 折之口地区処理施設機械設備改修工事                   | 深谷市折之口地内      | 6,970,000      | 6,500,000      | 川本技研工業株式会社     | 一般   |
| 10月3日  | 深谷市水道事業 今泉配水場高区No.2、低区No.2配水ポンプ改良工事 | 深谷市今泉地内       | 4,430,000      | 4,400,000      | 荏原実業株式会社 関東支社  | 一般   |
| 10月3日  | 測量設計業務委託(レンガ舗装)                     | 深谷市西島町二丁目地内   | 6,127,000      | 4,901,000      | 株式会社大洋         | 一般   |
| 10月3日  | R6市営宿根住宅63年棟改修工事設計業務委託              | 深谷市宿根地内       | 6,233,000      | 5,800,000      | 横田綜合設計         | 一般   |
| 10月16日 | 公共下水道管布設工事(R6-9污水)                  | 深谷市普済寺地内      | 111,614,000    | 92,700,000     | 株式会社内田建設工業     | 一般   |
| 10月16日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-2工区)           | 深谷市西島町2丁目地内ほか | 36,290,000     | 32,795,000     | 株式会社大栄         | 一般   |
| 10月16日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-11工区)          | 深谷市岡地内        | 29,830,000     | 26,915,000     | 花園建設株式会社       | 一般   |
| 10月16日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(6-2工区)             | 深谷市武蔵野地内      | 29,060,000     | 26,216,000     | 有限会社大野健興       | 一般   |
| 10月16日 | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(更新6-9工区)           | 深谷市長在家地内      | 15,730,000     | 14,138,000     | 新藤建設株式会社       | 一般   |

令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日    | 工事(業務)名                   | 工事(業務)場所    | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者                 | 入札方法 |
|--------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|------|
| 10月16日 | 転落防止柵設置工事(増田堀)            | 深谷市東方地内     | 2,406,000      | 2,145,000      | 有限会社緑花園             | 一般   |
| 10月16日 | 舗装修繕工事(R6-1)              | 深谷市上野台地内    | 30,909,000     | 27,766,000     | 株式会社新井工務店           | 一般   |
| 10月16日 | 舗装修繕工事(R6-2)              | 深谷市人見地内     | 12,865,000     | 11,492,000     | 株式会社栄大土木            | 一般   |
| 11月8日  | 市道幹10号線 道路改良工事(その8)       | 深谷市上原地内     | 87,964,000     | 70,300,000     | 内田建設株式会社            | 一般   |
| 11月8日  | 深谷市水道事業 配水管布設替工事(6-4工区)   | 深谷市小前田地内    | 33,200,000     | 29,979,000     | 株式会社キムラ建設           | 一般   |
| 11月8日  | 道路改良工事(R6-14)             | 深谷市武蔵野地内    | 15,677,000     | 14,096,000     | 新藤建設株式会社            | 一般   |
| 11月8日  | 国済寺土地区画整理事業 水道管布設工事(R6-1) | 深谷市国済寺地内    | 9,870,000      | 8,856,000      | あらい水道株式会社           | 一般   |
| 11月8日  | 公共下水道管布設工事(R6-11汚水)       | 深谷市東方地内     | 5,147,000      | 4,810,000      | 金茂重機建設株式会社          | 一般   |
| 11月8日  | 深谷市水道事業 花園第二配水場場内整備工事     | 深谷市武蔵野地内    | 3,960,000      | 3,560,000      | ヨコカワ重機株式会社          | 一般   |
| 11月8日  | 転落防止柵設置工事(新井本郷)           | 深谷市明戸地内     | 2,592,000      | 2,309,000      | 有限会社大進建設工業          | 一般   |
| 11月20日 | 歩道設置工事(R6-1)              | 深谷市檜合地内     | 26,093,000     | 23,513,000     | 株式会社新井緑地建設          | 一般   |
| 11月20日 | 市道幹36号線 道路改良工事            | 深谷市稲荷町一丁目地内 | —              | —              | 不調                  | 一般   |
| 11月20日 | 舗装修繕工事(R6-3)              | 深谷市本郷地内ほか   | 20,007,000     | 17,918,000     | 株式会社キムラ建設           | 一般   |
| 11月20日 | 舗装修繕工事(R6-4)              | 深谷市上敷免地内ほか  | 12,316,000     | 10,997,000     | 新藤建設株式会社            | 一般   |
| 11月20日 | 深谷市公園施設長寿命化計画策定(基礎調査)業務委託 | 深谷市上野台地内ほか  | 18,899,000     | 15,250,000     | 株式会社<br>技術開発コンサルタント | 一般   |

## 令和6年度建設工事等入札結果

| 開札日    | 工事(業務)名                         | 工事(業務)場所       | 予定価格<br>(税抜/円) | 落札金額<br>(税抜/円) | 落札者               | 入札方法 |
|--------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 11月20日 | 幡羅公民館内外壁タイル浮き改修工事設計業務委託         | 深谷市東方地内        | 1,596,000      | 1,422,000      | かとう一級建築士事務所       | 一般   |
| 11月20日 | 国済寺土地区画整理事業 建物・物件調査積算業務委託(R6-1) | 深谷市国済寺地内       | 5,338,000      | 4,270,000      | 光和コンサルタンツ<br>有限会社 | 一般   |
| 12月5日  | 公共下水道管布設工事(R6-12汚水)             | 深谷市岡部地内        | 98,675,000     | 77,480,000     | 株式会社鈴木工務所         | 一般   |
| 12月5日  | 豊里地区排水改善事業 A調節池整備工事(R6-1)       | 深谷市中瀬地内        | 56,558,000     | 45,869,000     | 久保田興業株式会社         | 一般   |
| 12月5日  | 歩道設置工事(R6-3)                    | 深谷市人見地内        | 11,016,000     | 9,882,000      | 株式会社潤組            | 一般   |
| 12月5日  | 深谷市水道事業 舗装本復旧工事(更新6-4工区)        | 深谷市岡地内ほか       | 19,400,000     | 17,427,000     | 株式会社大栄            | 一般   |
| 12月5日  | 深谷市水道事業 舗装本復旧工事(更新6-1工区)        | 深谷市西島町3丁目地内ほか  | 12,250,000     | 10,970,000     | 有限会社大野建興          | 一般   |
| 12月5日  | 深谷市総合体育館トイレ洋式化改修工事設計業務委託        | 深谷市上野台地内       | —              | —              | 不調                | 一般   |
| 1月16日  | 中央土地区画整理事業 側溝布設工事(R6-3)         | 深谷市本住町地内       | 6,117,000      | 5,486,000      | 株式会社富田工務店         | 一般   |
| 1月16日  | 歩道設置工事(R6-2)                    | 深谷市宿根地内        | 1,977,000      | 1,759,000      | 有限会社大進建設工業        | 一般   |
| 1月16日  | 深谷市幼稚園・こども館複合施設防犯対策施設整備工事       | 深谷市仲町地内        | 22,410,000     | 21,500,000     | 株式会社躍進電気          | 一般   |
| 1月16日  | 深谷市水道事業 舗装本復旧工事(更新6-3工区)        | 深谷市上柴町西3丁目地内ほか | 19,850,000     | 17,840,000     | 株式会社内田建設工業        | 一般   |
| 1月16日  | 深谷市水道事業 舗装本復旧工事(更新6-2工区)        | 深谷市榎合地内        | 10,590,000     | 9,485,000      | 花園建設株式会社          | 一般   |
| 1月16日  | 舗装新設工事(R6-4)                    | 深谷市畠山地内ほか      | 3,547,000      | 3,163,000      | 株式会社潤組            | 一般   |
| 1月16日  | 舗装新設工事(R6-2)                    | 深谷市荒川地内        | 2,018,000      | 1,789,000      | ヨコカワ重機株式会社        | 一般   |
| 1月16日  | 畠山地区処理施設改修工事                    | 深谷市畠山地内        | —              | —              | 不調                | 一般   |
| 1月16日  | 深谷市水道事業 第30号水源揚水試験業務委託          | 深谷市上敷免地内       | 3,960,000      | 3,300,000      | 株式会社東さく技工関東営業所    | 一般   |
| 3月10日  | 深谷市幼稚園・こども館複合施設太陽光発電設備工事        | 深谷市仲町地内        | 28,480,000     | 28,280,000     | 株式会社躍進電気          | 一般   |