

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

| No. | 事業名        | 工事名称                     | 工事場所        | 工事期間   | 工事種別   | 工事概要                        | 入札方法   | 入札時期    | 備考                   |
|-----|------------|--------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------------|--------|---------|----------------------|
| 1   | 公立保育施設運営事業 | みらい幼稚園おかべ非常用発電機改修工事      | 深谷市山河地内     | 5. 5ヶ月 | 電気工事   | 非常用自家発電機の更新工事               | 一般競争入札 | 令和8年7月  | 入札時期変更               |
| 2   | 農業基盤整備事業   | 地域用水機能増進工事(R8-1)         | 深谷市折之口地内ほか  | 3ヶ月    | 土木工事一式 | アスファルト舗装 一式                 | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 工事場所変更               |
| 3   | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-1工区) | 深谷市田谷地内ほか   | 6ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=500m<br>PEPφ150      | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更               |
| 4   | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-2工区) | 深谷市菅沼地内ほか   | 6ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=430m<br>PEPφ100・φ150 | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 工事場所変更、工事期間変更、入札時期変更 |
| 5   | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-3工区) | 深谷市小前田地内    | 7ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=370m<br>DCIP(GX)φ300 | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更               |
| 6   | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-5工区) | 深谷市西島町1丁目地内 | 5ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=240m<br>PEPφ100      | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更               |
| 7   | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-6工区) | 深谷市人見地内     | 5ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=540m<br>PEPφ75       | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更               |
| 8   | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-7工区) | 深谷市榎合地内ほか   | 5ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=640m<br>PEPφ75       | 一般競争入札 | 令和8年8月  | 入札時期変更               |
| 9   | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-8工区) | 深谷市蓮沼地内     | 5ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=640m<br>PEPφ75       | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更               |
| 10  | 深谷市水道事業    | 深谷市水道事業配水管布設替工事(更新8-9工区) | 深谷市東方町5丁目地内 | 5ヶ月    | 土木一式工事 | 工事延長 L=600m<br>PEPφ100～φ50  | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 工事概要変更、入札時期変更        |

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

| No. | 事業名     | 工事名称                             | 工事場所       | 工事期間 | 工事種別   | 工事概要                            | 入札方法   | 入札時期    | 備考     |
|-----|---------|----------------------------------|------------|------|--------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| 11  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(更新8-11工区)    | 深谷市岡地内     | 5ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=540m<br>PEPφ75           | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更 |
| 12  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(更新8-12工区)    | 深谷市本田地内    | 5ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=470m<br>PEPφ150~φ75      | 一般競争入札 | 令和8年9月  |        |
| 13  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(更新8-13工区)    | 深谷市荒川地内    | 5ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=430m<br>PEPφ100          | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更 |
| 14  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(8-2工区)       | 深谷市岡地内     | 5ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=600m<br>PEPφ100          | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更 |
| 15  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(8-3工区)       | 深谷市本田地内    | 5ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=120m<br>PEPφ100          | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更 |
| 16  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>舗装本復旧工事(更新8-2工区)      | 深谷市折之口地内ほか | 6ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 A=4, 80<br>0m <sup>2</sup> | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更 |
| 17  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(本<br>拡8-1工区) | 深谷市畠山地内    | 10ヶ月 | 土木一式工事 | L=1, 200m<br>PEPφ150~φ100       | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更 |
| 18  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(本<br>拡8-2工区) | 深谷市畠山地内    | 10ヶ月 | 土木一式工事 | L=1, 000m<br>PEPφ150~φ100       | 一般競争入札 | 令和8年11月 | 入札時期変更 |
| 19  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(8-4工区)       | 深谷市新戒地内    | 7ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=200m<br>PEPφ100          | 一般競争入札 | 令和8年10月 |        |
| 20  | 深谷市水道事業 | 深谷市水道事業<br>舗装本復旧工事(更新8-3工区)      | 深谷市岡地内     | 5ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 A=1, 50<br>0m <sup>2</sup> | 一般競争入札 | 令和8年10月 |        |

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

| No. | 事業名         | 工事名称                             | 工事場所      | 工事期間 | 工事種別    | 工事概要                         | 入札方法   | 入札時期    | 備考                    |
|-----|-------------|----------------------------------|-----------|------|---------|------------------------------|--------|---------|-----------------------|
| 21  | 深谷市水道事業     | 深谷市水道事業<br>舗装本復旧工事(更新8<br>-4工区)  | 深谷市田中地内ほか | 4ヶ月  | 土木一式工事  | 工事延長 A=3, 30<br>0m           | 一般競争入札 | 令和8年11月 | 工事期間変<br>更、入札時期<br>変更 |
| 22  | 深谷市水道事業     | 深谷市水道事業<br>配水管布設替工事(更<br>新8-4工区) | 深谷市上敷免地内  | 6ヶ月  | 土木一式工事  | 工事延長 L=300m<br>DCIP(GX) φ300 | 一般競争入札 | 令和8年11月 |                       |
| 23  | 深谷市下水道事業    | 公共下水道管布設工事<br>(R8-5污水)           | 深谷市上郷地内   | 5ヶ月  | 土木一式工事  | 工事延長 L=435m                  | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                       |
| 24  | 深谷市下水道事業    | 舗装本復旧工事(R8-<br>1)                | 深谷市小前田地内  | 5ヶ月  | 舗装工事    | 舗装面積 A=16,210m <sup>2</sup>  | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                       |
| 25  | 深谷市下水道事業    | 本田南地区ほか中継ポン<br>プ施設通報装置設置工事       | 深谷市本田地内   | 8ヶ月  | 電気工事    | 非常通報装置設置<br>N=4箇所            | 一般競争入札 | 令和8年8月  |                       |
| 26  | 深谷市下水道事業    | 大寄東部地区処理施設電<br>気設備改修工事           | 深谷市上敷免地内  | 7ヶ月  | 電気工事    | PLCほか更新工<br>N=1式             | 一般競争入札 | 令和8年8月  |                       |
| 27  | 深谷市下水道事業    | 南岡地区処理施設電気設<br>備改修工事             | 深谷市南岡地内   | 7ヶ月  | 電気工事    | PLCほか更新工<br>N=1式             | 一般競争入札 | 令和8年8月  | 新規                    |
| 28  | 深谷市下水道事業    | 人見西部地区ほか中継<br>ポンプ施設通報装置設<br>置工事  | 深谷市人見地内ほか | 7ヶ月  | 電気工事    | 非常通報装置設置<br>N=7箇所            | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                       |
| 29  | 深谷市下水道事業    | 大谷西地区施設改修工<br>事                  | 深谷市大谷地内   | 6ヶ月  | 下水道施設工事 | 処理施設改修工 N=1<br>式             | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 工事種別修正                |
| 30  | 深谷市下水道事業    | かしあい地区施設改修<br>工事                 | 深谷市柏合地内   | 6ヶ月  | 下水道施設工事 | 処理施設改修工 N=1<br>式             | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 工事種別修正                |
| 31  | 深谷市下水道事業    | かしあい地区施設改修<br>工事                 | 深谷市柏合地内   | 6ヶ月  | 下水道施設工事 | 処理施設改修工 N=1<br>式             | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 工事種別修正                |
| 32  | 深谷駅施設管理運営事業 | 深谷駅受電設備更新修<br>繕                  | 西島町3丁目地内  | 6ヶ月  | 電気工事    | 受電設備更新 一式                    | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                       |

公共工事発注見通し(7月1日公表分)

【2期】

| No. | 事業名         | 工事名称                  | 工事場所       | 工事期間 | 工事種別   | 工事概要        | 入札方法   | 入札時期    | 備考               |
|-----|-------------|-----------------------|------------|------|--------|-------------|--------|---------|------------------|
| 33  | 国済寺土地区画整理事業 | 国済寺土地区画整理事業<br>街路築造工事 | 深谷市国済寺地内ほか | 4ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=90m  | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                  |
| 34  | 国済寺土地区画整理事業 | 国済寺土地区画整理事業<br>街路築造工事 | 深谷市国済寺地内   | 5ヶ月  | 土木一式工事 | 工事延長 L=110m | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                  |
| 35  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 萱場地内       | 4ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=85m  | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更           |
| 36  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 宿根地内       | 4ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=100m | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更           |
| 37  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 新井地内       | 4ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=100m | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更           |
| 38  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 山河地内       | 4ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=100m | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更           |
| 39  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 小前田地内      | 5ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=100m | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更           |
| 40  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 武蔵野地内      | 4ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=93m  | 一般競争入札 | 令和8年9月  | 入札時期変更           |
| 41  | 道路新設改良事業    | 歩道設置工事(R8-1)          | 樫合地内       | 4ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=50m  | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更           |
| 42  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 高畑地内       | 5ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=280m | 一般競争入札 | 令和8年10月 | 入札時期変更<br>工事期間変更 |
| 43  | 道路新設改良事業    | 道路改良工事                | 本田地内       | 6ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=70m  | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                  |
| 44  | 河川等整備管理事業   | 大堀川改修工事               | 大塚島地内      | 6ヶ月  | 土木工事一式 | 工事延長 L=200m | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                  |
| 45  | 河川等整備管理事業   | 豊里地区排水対策工事            | 中瀬地内       | 6ヶ月  | 土木工事一式 | 暗渠部 N=3箇所   | 一般競争入札 | 令和8年9月  |                  |