令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格 （税抜／円）	落札金額 （税抜／円）	落札者	入札方法
4月24日	幡羅小学校トイレ洋式化改修工事（2期工事）	深谷市東方町3丁目地内	131,000,000	117,000,000	株式会社観水	一般
4月24日	藤沢中学校トイレ洋式化改修工事（Ⅱ期工事）	深谷市人見地内	109,800,000	103,400,000	アサヒ住建株式会社	一般
4月24日	上柴東小学校トイレ洋式化改修工事（1期工事）	深谷市上柴町東5丁目地内	109,700,000	109,000,000	株式会社鈴木工務所	一般
4月24日	幡羅小学校体育館エアコン整備工事	深谷市東方町3丁目地内	96,380,000	79,373,000	株式会社創建設備	一般
4月24日	花園小学校体育館エアコン整備工事	深谷市小前田地内	89,900,000	75,153,000	株式会社創建設備	一般
4月24日	常盤小学校体育館エアコン整備工事	深谷市常盤町地内	76,650,000	71,280,000	株式会社山東電気	一般
4月24日	深谷西小学校体育館エアコン整備工事	深谷市栄町地内	71,470,000	60,300,000	株式会社みき電気	一般
4月24日	豊里小学校体育館エアコン整備工事	深谷市新戒地内	71,260,000	67,400,000	セイフル株式会社	一般
4月24日	深谷小学校体育館エアコン整備工事	深谷市仲町地内	70,590,000	66,000,000	セイフル株式会社	一般
4月24日	岡部小学校体育館エアコン整備工事	深谷市普済寺地内	69,410,000	68,000,000	有限会社御所設備	一般
4月24日	大寄小学校体育館エアコン整備工事	深谷市内ケ島地内	69,020,000	68,940,000	株式会社観水	一般
4月24日	桜ケ丘小学校体育館エアコン整備工事	深谷市上野台地内	68,580,000	66,900,000	株式会社山東電気	一般
4月24日	川本北小学校体育館エアコン整備工事	深谷市長在家地内	67,930,000	65,000,000	株式会社吉田電気工事	一般
4月24日	八基小学校体育館エアコン整備工事	深谷市下手計地内	66,760,000	57,671,000	加納設備株式会社	一般
4月24日	藤沢小学校体育館エアコン整備工事	深谷市人見地内	65,850,000	61,300,000	セイフル株式会社	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜／円)	落札金額 (税抜／円)	落札者	入札方法
4月24日	川本南小学校体育館エアコン整備工事	深谷市本田地内	65,700,000	63,860,000	坂創設備工業株式会社	一般
4月24日	明戸小学校体育館エアコン整備工事	深谷市蓮沼地内	64,920,000	53,457,000	株式会社創建設備	一般
4月24日	上柴西小学校体育館エアコン整備工事	深谷市上柴町西5丁目地内	63,400,000	63,250,000	有限会社御所設備	一般
4月24日	上柴東小学校体育館エアコン整備工事	深谷市上柴町東5丁目地内	63,380,000	60,000,000	株式会社躍進電気	一般
4月24日	岡部西小学校体育館エアコン整備工事	深谷市岡地内	55,860,000	53,855,000	加納設備株式会社	一般
4月24日	榛沢小学校体育館エアコン整備工事	深谷市榛沢地内	53,390,000	51,664,000	加納設備株式会社	一般
4月24日	本郷小学校体育館エアコン整備工事	深谷市針ヶ谷地内	52,760,000	43,437,000	株式会社創建設備	一般
4月24日	国済寺土地区画整理事業　除草業務委託(R8－1)	深谷市国済寺地内	8,425,000	6,740,000	株式会社新井緑地建設	一般
4月24日	河川樹木(桜)薬剤注入業務委託	深谷市柏合地内ほか	6,420,000	5,136,000	株式会社新井緑地建設	一般
4月24日	中央土地区画整理事業　除草業務委託	深谷市仲町地内ほか（中央土地区画整理事業地内）	3,998,000	3,198,000	有限会社緑花園	一般
5月11日	深谷消防署花園分署建築ほか工事	深谷市小前田地内	1,162,000,000	983,000,000	寄居建設株式会社　深谷営業所	一般
5月11日	深谷消防署花園分署電気設備工事	深谷市小前田地内	292,900,000	242,000,000	株式会社躍進電気	一般
5月11日	深谷消防署花園分署機械設備工事	深谷市小前田地内	259,900,000	250,000,000	ソーセツエンジニアリング株式会社　熊谷支店	一般
5月28日	中央土地区画整理事業　上下水道管布設工事(R8－1)	深谷市西島4丁目地内	10,760,000	9,595,000	株式会社柿澤工務店	一般
5月28日	消防本部屋内錬成場排煙装置修繕	深谷市上敷免地内	－	－	不調	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格 （税抜／円）	落札金額 （税抜／円）	落札者	入札方法
5月28日	深谷幼稚園解体工事	深谷市仲町地内	67,911,440	27,000,000	久保田興業株式会社	一般
5月28日	豊里公民館大規模改修工事設計業務委託	深谷市新戒地内	21,642,000	21,470,000	株式会社ぬかりや建築設計事務所	一般
5月28日	武道場エアコン設置工事設計業務委託	深谷市新井地内ほか9箇所	12,223,000	11,900,000	株式会社共同設計社	一般
5月28日	深谷中学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託	深谷市田谷地内	11,783,000	9,750,000	株式会社ユニ・アート設計事務所	一般
5月28日	常盤小学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託	深谷市常盤町地内	11,065,000	9,250,000	株式会社ユニ・アート設計事務所	一般
5月28日	明戸小学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託	深谷市蓮沼地内	8,612,000	7,450,000	有限会社新井建築設計事務所	一般
5月28日	R8市営宿根住宅5年棟配管等改修工事設計業務委託	深谷市宿根地内	6,896,000	6,300,000	かとう一級建築士事務所	一般
5月28日	深谷市下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	深谷市内	32,774,000	23,200,000	株式会社建設技術研究所 関東事務所	一般
5月28日	公共下水道管設計業務委託（R8－2汚水）	深谷市境地内ほか	21,134,000	10,890,000	共和コンサルタント株式会社 深谷営業所	一般
5月28日	公共下水道管設計業務委託（R8－1汚水）	深谷市人見地内ほか	19,516,000	10,390,000	共和コンサルタント株式会社 深谷営業所	一般
5月28日	公共下水道管設計業務委託（R8－3汚水）	深谷市本田地内	13,801,000	11,040,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
5月28日	管理地（調整池・雨水幹線）除草等業務委託	深谷市榛沢地内ほか	6,076,000	4,919,000	株式会社高田園	一般
6月15日	公共下水道管布設工事（R8－1汚水）	深谷市本田地内	117,771,000	91,849,000	株式会社大栄	一般
6月15日	公共下水道管布設工事（R8－2汚水）	深谷市畠山地内	77,762,000	60,900,000	久保田興業株式会社	一般
6月15日	道路台帳修正等業務委託	深谷市内全域	15,359,000	14,200,000	昭和株式会社　深谷営業所	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格 （税抜／円）	落札金額 （税抜／円）	落札者	入札方法
6月15日	測量調査設計業務委託（R8－3）	深谷市町田地内	14,109,000	11,287,000	アーバンプラン豊里株式会社	一般
6月15日	測量設計業務委託（R8－1）	深谷市上原地内ほか	11,041,000	8,832,000	株式会社大洋	一般
6月15日	測量設計業務委託（R8－2）	深谷市人見地内ほか	8,988,000	7,190,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
6月15日	測量調査設計業務委託（R8－6）	深谷市上敷免地内ほか	8,947,000	7,157,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
6月15日	測量調査設計業務委託（R8－5）	深谷市新戒地内ほか	8,722,000	6,977,000	アーバンプラン豊里株式会社	一般
6月15日	測量設計業務委託（R8－8）	深谷市小前田地内ほか	8,503,000	6,802,000	アーバンプラン豊里株式会社	一般
6月15日	測量設計業務委託（R8－7）	深谷市武蔵野地内	8,207,000	6,565,000	ユニオン測量株式会社	一般
6月15日	測量設計業務委託（R8－4）	深谷市本田地内ほか	7,100,000	5,680,000	たかはし測量設計株式会社	一般
6月15日	地籍測量業務委託（深谷第47）	深谷市東方地内	4,400,000	3,600,000	有限会社渡測　深谷支店	一般
6月15日	深谷消防署上柴分署建設工事設計業務委託	深谷市上柴町東3丁目地内	25,539,000	20,900,000	株式会社田中建築事務所	一般
6月15日	（仮称）中央防災倉庫建設工事設計業務委託	深谷市山河地内	18,597,000	16,480,000	株式会社アルク設計事務所	一般
6月15日	公民館体育室エアコン設置工事設計業務委託	深谷市起会地内ほか4箇所	－	－	不調	一般
6月15日	市営戸森住宅（A・B号棟）外壁等改修工事設計業務委託	深谷市戸森地内	4,994,000	4,100,000	有限会社アーキテック大里	一般
6月15日	R8中学校建築設備定期点検業務委託	深谷市新井地内ほか	2,619,000	2,160,000	ビソー工業株式会社	一般
6月15日	わんぱくランド管理棟解体工事設計業務委託	深谷市上野台地内	2,416,000	2,100,000	株式会社光冠建築設計事務所 深谷支店	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格（税抜／円）	落札金額（税抜／円）	落札者	入札方法
6月15日	R8小学校（北部）建築設備定期点検業務委託	深谷市蓮沼地内ほか	2,232,000	1,840,000	株式会社関口総合建築設計	一般
6月15日	R8小学校（南部）建築設備定期点検業務委託	深谷市上野台地内ほか	1,996,000	1,637,000	株式会社関口総合建築設計	一般
6月15日	花園図書館空調設備更新工事設計業務委託	深谷市小前田地内	－	－	不調	一般
6月15日	中央土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託（R8－1）	中央土地区画整理事業地内	6,801,000	5,440,000	有限会社大星測地	一般
6月15日	深谷市水道事業 配水管布設替工事実施設計業務委託（R8－1工区）	深谷市稲荷町二丁目地内ほか	11,110,000	6,600,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
6月15日	深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託	深谷市管内	8,075,000	4,500,000	株式会社ウエスコ　埼玉営業所	一般
6月15日	河川維持管理（雑草刈払）業務委託（深谷横瀬川ほか）	深谷市下手計地内ほか	7,042,000	5,633,000	有限会社緑花園	一般
6月15日	鐘撞堂山ふるさとの森笹刈り等業務委託（R8）	深谷市武蔵野地内	1,369,749	1,109,000	株式会社高田園	一般
7月1日	公共下水道管布設工事（R8－4汚水）	深谷市小前田地内ほか	173,342,000	135,930,000	株式会社飯塚土建	一般
7月1日	公共下水道管布設工事（R8－3汚水）	深谷市上野台地内	70,960,000	55,837,000	株式会社飯塚土建	一般
7月1日	わんぱくランド撤去工事(その1)	深谷市上野台地内	57,208,000	39,900,000	株式会社大栄	一般
7月1日	歩道改良工事（R8－1）	深谷市田谷地内ほか	46,152,000	41,575,000	株式会社栄大土木	一般
7月1日	道路改良工事（R8－4）	深谷市国済寺地内	21,328,000	19,132,000	有限会社向井土建	一般
7月1日	道路改良工事（R8－2）	深谷市大谷地内	11,208,000	10,026,000	株式会社キムラ建設	一般
7月1日	道路改良工事（R8－3）	深谷市原郷地内	9,321,000	8,337,000	有限会社向井土建	一般
7月1日	道路改良工事（R8－1）	深谷市上野台地内	8,012,000	7,161,000	株式会社吉野建設工業	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格（税抜／円）	落札金額（税抜／円）	落札者	入札方法
7月1日	原郷上野台線測量業務委託	深谷市国済寺地内	2,808,000	2,246,000	有限会社アーキテック大里	一般
7月1日	尾高惇忠生家耐震診断調査業務委託	深谷市下手計地内	－	－	不調	一般
7月1日	中央土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託（R8－2）	中央土地区画整理事業地内	7,788,000	6,230,000	光和コンサルタンツ有限会社	一般
7月1日	中央土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託（R8－3）	中央土地区画整理事業地内	6,595,000	5,276,000	ユニオン測量株式会社	一般
7月1日	中央土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託（R8－4）	中央土地区画整理事業地内	6,163,000	4,930,000	株式会社大洋	一般
7月1日	路面清掃業務委託（R8－1）	深谷市内全域	13,609,000	13,590,000	株式会社創成　埼玉北部支店	一般
7月16日	深谷市水道事業　配水管布設替工事（更新8-10工区）	深谷市境地内ほか	48,320,000	37,554,000	株式会社内田建設工業	一般
7月16日	農業集落排水管路施設（本田ケ谷地区）R8改修工事	深谷市本田ケ谷地内	45,570,000	45,000,000	久保田興業株式会社	一般
7月16日	道路改良工事（R8－7）	深谷市新戒地内	10,702,000	9,576,000	有限会社小林土建工業	一般
7月16日	道路改良工事（R8－9）	深谷市上手計地内	9,138,000	8,162,000	有限会社大野建興	一般
7月16日	道路改良工事（R8－5）	深谷市高島地内	7,001,000	6,241,000	高田建設株式会社	一般
7月16日	R8市営宿根住宅63－1号棟配管等改修工事	深谷市宿根地内	107,900,000	105,840,000	株式会社観水	一般
7月16日	深谷市火葬場深丘園空調設備等改修工事	深谷市山河地内	－	－	不調	一般
7月16日	R8市営宿根住宅63－2号棟配管等改修工事（2期工事）	深谷市宿根地内	61,190,000	58,660,000	株式会社観水	一般
7月16日	深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新8－1工区）	深谷市東大沼地内ほか	30,241,000	27,099,000	久保田興業株式会社	一般
7月16日	中央土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託（R8－5）	中央土地区画整理事業地内	4,328,000	3,462,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
7月16日	令和8年度深谷市都市計画基礎調査業務委託	深谷市全域	10,490,000	7,470,000	アジア航測株式会社　埼玉支店	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格（税抜／円）	落札金額（税抜／円）	落札者	入札方法
7月16日	橋梁定期点検業務委託（R8－2）	深谷市全域	23,998,000	10,560,000	株式会社エイテック　埼玉営業所	一般
7月16日	橋梁定期点検業務委託（R8－3）	深谷市全域	23,865,000	10,258,000	伸栄開発株式会社　関東支店	一般
7月16日	橋梁定期点検業務委託（R8－1）	深谷市全域	20,602,000	10,160,000	伸栄開発株式会社　関東支店	一般
7月31日	ふかや幼稚園・こども館複合施設駐車場2整備工事	深谷市仲町地内	63,720,000	57,600,000	久保田興業株式会社	一般
7月31日	深谷市水道事業　前小屋地区配水管布設工事	深谷市前小屋地内ほか	37,400,000	33,792,000	花園建設株式会社	一般
7月31日	道路改良工事（R8－8）	深谷市戸森地内	22,891,000	20,527,000	有限会社緑花園	一般
7月31日	道路改良工事（R8－11）	深谷市小前田地内	21,350,000	19,150,000	株式会社柿澤工務店	一般
7月31日	道路改良工事（R8－12）	深谷市畠山地内	13,229,000	11,854,000	有限会社緑花園	一般
7月31日	道路改良工事（R8―10）	深谷市長在家地内	12,036,000	10,789,000	株式会社キムラ建設	一般
7月31日	道路改良工事（R8－6）	深谷市後榛沢地内	9,821,000	8,768,000	有限会社大野建興	一般
7月31日	みらい幼児園おかべ非常用発電機更新工事	深谷市山河地内	－	－	不調	一般
7月31日	川本分署公共下水道切替工事	深谷市本田地内	－	－	不調	一般
7月31日	舗装修繕工事（R8－3）	深谷市永田地内ほか	35,159,000	31,527,000	久保田興業株式会社	一般
7月31日	舗装修繕工事（R8－1）	深谷市伊勢方地内ほか	25,473,000	22,789,000	株式会社鈴木工務所	一般
7月31日	舗装修繕工事（R8－2）	深谷市上柴町東6丁目地内ほか	23,343,000	20,870,000	花園建設株式会社	一般
7月31日	河川樹木（桜）伐採・補植業務委託（R8－1）	深谷市西島5丁目地内ほか	30,885,000	24,708,000	株式会社日本グリーン企画	一般
7月31日	河川樹木（桜）伐採・補植業務委託（R8－2）	深谷市田所町地内ほか	26,965,000	21,572,000	株式会社日本グリーン企画	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事(業務)名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜／円)	落札金額 (税抜／円)	落札者	入札方法
8月7日	旧煉瓦製造施設管理活用棟建設等工事	深谷市上敷免地内	987,100,000	894,000,000	古郡建設株式会社	一般
8月7日	深谷市総合体育館空調設備改修工事	深谷市上野台地内	219,900,000	196,120,000	セイフル株式会社	一般
9月4日	深谷市水道事業　配水管布設替工事(更新8-2工区)	深谷市菅沼地内ほか	46,560,000	40,880,000	株式会社観水	一般
9月4日	深谷市水道事業　配水管布設替工事(更新8-8工区)	深谷市蓮沼地内	33,560,000	30,272,000	株式会社内田建設工業	一般
9月4日	側溝布設工事(R7－2)	深谷市沓掛地内	20,821,000	18,676,000	有限会社巽建設	一般
9月4日	道路改良工事(R8－14)	深谷市武蔵野地内	10,962,000	9,802,000	有限会社巽建設	一般
9月4日	舗装修繕工事(R8－5)	深谷市本郷地内ほか	35,593,000	31,936,000	株式会社大谷組	一般
9月4日	測量調査設計業務委託(R8－9)	深谷市岡地内	9,232,000	7,385,000	株式会社大洋	一般
9月4日	中央土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託(R8－6)	中央土地区画整理事業地内	2,624,000	2,099,000	株式会社大洋	一般
9月4日	国済寺土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託(R8-1)	深谷市国済寺地内	1,940,000	1,552,000	有限会社アーキテック大里	一般
9月17日	深谷市水道事業　配水管布設替工事(更新8-3工区)	深谷市小前田地内	100,670,000	79,360,000	株式会社大谷組	一般
9月17日	深谷市水道事業　配水管布設工事(本拡8-1工区)	深谷市畠山地内	85,770,000	67,481,000	神尾建設株式会社	一般
9月17日	公共下水道管布設工事(R8－5汚水)	深谷市武蔵野地内	53,617,000	49,005,000	神尾建設株式会社	一般
9月17日	道路改良工事(R8－17)	深谷市本田地内	52,249,000	44,150,000	株式会社大栄	一般
9月17日	深谷市水道事業　配水管布設替工事(更新8-7工区)	深谷市樫合地内ほか	51,330,000	39,933,000	株式会社内田建設工業	一般
9月17日	深谷市水道事業　配水管布設替工事(更新8-9工区)	深谷市東方町5丁目地内	43,130,000	38,992,000	株式会社大栄	一般
9月17日	深谷市水道事業　配水管布設替工事(更新8-12工区)	深谷市本田地内	42,080,000	38,027,000	株式会社大栄	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格（税抜／円）	落札金額（税抜／円）	落札者	入札方法
9月17日	側溝布設工事（R8－1）	深谷市新井地内	10,262,000	9,168,000	株式会社キムラ建設	一般
9月17日	舗装本復旧工事（R8－1）	深谷市小前田地内	90,776,000	70,532,000	株式会社大栄	一般
9月17日	深谷市衛生センター横型破砕機修繕	深谷市樫合地内	―	―	不調	一般
9月17日	公園樹木管理業務委託（その2）	深谷市西島5丁目地内ほか	26,969,000	21,575,000	株式会社藤野木園	一般
9月17日	公園樹木管理業務委託（その1）	深谷市上増田地内ほか	26,416,000	21,133,000	株式会社新井緑地建設	一般
9月17日	かしあい地区処理施設改修工事	深谷市柏合地内	―	―	不調	一般
9月17日	大谷西地区処理施設改修工事	深谷市大谷地内	―	―	不調	一般
9月17日	藤沢地区貯水槽撤去工事	深谷市折之口地内ほか	―	―	不調	一般
9月17日	深谷市水道事業　第80号水源水中テレビカメラ調査及び機械洗浄業務委託	深谷市岡地内	4,270,000	3,760,000	株式会社東さく技工　関東営業所	一般
9月17日	R8道路附属物点検業務委託	深谷市稲荷町地内ほか	18,411,000	8,445,000	日本品質株式会社　埼玉営業所	一般
9月17日	橋梁修繕設計業務委託（唐沢3号橋外1橋）	深谷市上敷免地内ほか	14,748,000	7,413,000	旭工榮株式会社	一般
10月7日	河川整備工事（R8－1）	深谷市大塚島地内	34,524,000	30,995,000	株式会社栄大土木	一般
10月7日	道路改良工事（R8－16）	深谷市小前田地内	19,523,000	17,521,000	株式会社柿澤工務店	一般
10月7日	道路改良工事（R8－13）	深谷市宿根地内	12,479,000	11,164,000	有限会社向井土建	一般
10月7日	道路改良工事（R8―15）	深谷市武蔵野地内	11,991,000	10,721,000	有限会社向井土建	一般
10月7日	側溝布設工事（R8－2）	深谷市山河地内	8,018,000	7,155,000	有限会社大進建設工業	一般
10月7日	深谷駅受変電設備更新工事	深谷市西島町3丁目地内	―	―	不調	一般

令和8年度建設工事等入札結果

開札日	工事（業務）名	工事（業務）場所	予定価格 （税抜／円）	落札金額 （税抜／円）	落札者	入札方法
10月7日	舗装本復旧工事（R8－2）	深谷市岡地内ほか	54,017,000	41,600,000	内田建設株式会社	一般
10月7日	舗装修繕工事（R8－4）	深谷市岡地内	25,347,000	22,669,000	有限会社大野建興	一般
10月7日	舗装本復旧工事（R8－3）	深谷市長在家地内	9,447,000	8,400,000	有限会社向井土建	一般
10月7日	細田堀測量設計業務委託（R8－1）	深谷市岡地内	6,724,000	5,379,000	株式会社ヤマト調査測量設計	一般
10月7日	中央土地区画整理事業　建物・物件調査積算業務委託（R8－7）	中央土地区画整理事業地内	2,245,000	1,796,000	株式会社技術開発コンサルタント	一般
10月7日	河川樹木（桜）伐採業務委託（R8－1）	深谷市宿根地内ほか	25,259,000	20,207,000	有限会社中央園	一般
10月7日	管理地（調整池・雨水幹線）除草等業務委託（R8-2）	深谷市榛沢地内ほか	3,011,000	2,408,000	有限会社緑花園	一般